

ПРОТОКОЛ от 13.10.2015 г.- 16.10.2015 г.

**ОТ ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА
НА ОФЕРТИ ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А“ ОТ ЗОП ЗА ОБЩЕСТВЕНА
ПОРЪЧКА С НАИМЕНОВАНИЕ: “ЦЕЛОГОДИШНО ПОДДЪРЖАНЕ (ТЕКУЩО,
ЗИМНО И ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ) НА ДУНАВ МОСТ ВИДИН - КАЛАФАТ
И ПРИЛЕЖАЩАТА МУ ИНФРАСТРУКТУРА ПРЕЗ ОПЕРАТИВНИЯ СЕЗОН 2015
- 2016 ГОДИНА”, С ВЪЗЛОЖИТЕЛ „ДУНАВ МОСТ ВИДИН- КАЛАФАТ” АД**

от дейността на Комисия, назначена със Заповед № 101/30.09.2015 г. за откриване на обществена поръчка с предмет: “Целогодишно поддържане (текущо, зимно и при аварийни ситуации) на Дунав мост Видин - Калафат и прилежащата му инфраструктура през оперативния сезон 2015 - 2016 година”, както и за назначаване на комисия за получаване, разглеждане и оценка на оферти по реда на глава осма „а” от Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител на поръчка с предмет: “Целогодишно поддържане (текущо, зимно и при аварийни ситуации) на Дунав мост Видин - Калафат и прилежащата му инфраструктура през оперативния сезон 2015 - 2016 година”.

Състав на комисията:

- председател: инж. Владимир Андреев- зам.- председател на УС на „Дунав мост Видин – Калафат” АД; квалификация: магистър ВиК инженер;
- членове:
 1. г-ца Елисавета Антонова - правен експерт в „Дунав мост Видин – Калафат” АД; квалификация: правоспособен юрист;
 2. г-н Митко Димитров –ръководител на отдел ”Експлоатация и видеоконтрол” в „Дунав мост при Видин – Калафат” АД (*резервен член*);
 3. г-н Явор Грънчарски - експерт инспекции и поддръжка в отдел „ Планиране и възлагане” в „Дунав мост Видин – Калафат” АД; квалификация: инженер транспортно строителство;
 4. г-н Владимир Цоков – ръководител на аварийна група в „Дунав мост Видин – Калафат” АД; квалификация: инженер.

Резултати от работата на комисията:

I. Комисията започна работа в 11.00 ч. на 13.10.2015 г. на адрес: гр. Видин, ул. „Цар Александър II” № 16, като председателят на комисията запозна членовете на същата със съдържанието на Заповед № 101/30.09.2015 г на “Дунав мост Видин- Калафат” АД за провеждане на поръчката и назначаване на комисия за получаване, разглеждане и оценка на офертите. Председателят на комисията уведоми членовете като изчете регистъра за

представените оферти, че до крайния срок са получени 3 оферти, подадени от:

1. „Кид Плюс” ЕООД, получена на ръка в офиса на “Дунав мост Видин-Калафат” АД в ц. Антимово, 15:37 часа на 09.10.2015 г., овходена във входящия регистър на Дружеството със следния входящ номер: DanubeBridgeVidinCalafat/001/09.10.2015 г.;

2. „Виолина”, ООД, получена на ръка в офиса на “Дунав мост Видин-Калафат” АД в ц. Антимово, 15:40 часа на 09.10.2015 г., овходена във входящия регистър на Дружеството със следния входящ номер: DanubeBridgeVidinCalafat/002/09.10.2015 г.;

2. „ПСТ Видин” ЕООД, получена на ръка в офиса на “Дунав мост Видин-Калафат” АД в 16:30 часа на 09.10.2015 г. овходена във входящия регистър на Дружеството със следния входящ номер: DanubeBridgeVidinCalafat/003/09.10.2015 г.

Председателят и всички членове на комисията подписаха декларация по чл. 35, ал. 3 от ЗОП (за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП).

Протоколът се води от г-ца Елисавета Антонова - правоспособен юрист и юрисконсулт в „Дунав мост Видин – Калафат” АД.

На заседанието присъстваха упълномощени представители на участниците:

1. на фирма „ПСТ Видин” ЕООД – г-н Валери Ванков с нотариално заверено пълномощно;

2. на фирма „Виолина” ООД- г-н Наско Пенев- управител, лично.

След което Председателят на комисията премина към отваряне по реда на постъпване на пликите с офертите на участниците в процедурата, като установи следното:

1. Първа по време на получаване е офертата на „Кид Плюс” ЕООД, поради което се пристъпи към нейното отваряне. „Кид Плюс” ЕООД е представило оферта в запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост плик, който съдържа 90 страници

документи. Съгласно чл. 101г ал.3 , от ЗОП, комисията обяви ценовата оферта на участника и тя бе подписано от всички членове на комисията.

Представена е следната ценова оферта, включваща единични цени на включените видове СМР и дейности, както следва:

1.1.СМЕТКА № 1: Зимно поддържане на Дунав мост Видин - Калафат, велоалеята му и прилежаща инфраструктура за периода 2015 г.-2016 г:

- Позиция 1: на стойност – 1200, 00 лв.
- Позиция 2: на стойност – 2394, 00 лв

1.2. СМЕТКА № 2: Земни работи за текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи на Дунав мост Видин - Калафат, велоалеята му и прилежащата инфраструктура:

- Позиция 1: на стойност – 20, 00 лв.
- Позиция 2: на стойност – 8, 00 лв.
- Позиция 3: на стойност –10, 00 лв.
- Позиция 4: на стойност –6, 00 лв.
- Позиция 5: на стойност –18, 00 лв.
- Позиция 6: на стойност- 17, 00 лв.
- Позиция 7: на стойност – 17, 00 лв.
- Позиция 8: на стойност –17, 00 лв.
- Позиция 9: на стойност – 8, 00 лв.
- Позиция 10: на стойност –8, 00 лв.
- Позиция 11: на стойност -2, 00 лв.
- Позиция 12: на стойност –0, 50 лв.

1.3. СМЕТКА № 3: Поддържане и ремонт на пътни настилки за текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи на Дунав мост Видин - Калафат, велоалеята му и прилежащата инфраструктура:

- Позиция 1: на стойност – 49, 60 лв.
- Позиция 2: на стойност – 40, 40 лв.
- Позиция 3: на стойност –32, 20 лв.
- Позиция 4: на стойност – 466,00 лв.
- Позиция 5: на стойност – 0, 35 лв.
- Позиция 6: на стойност – 2, 80 лв.
- Позиция 7: на стойност – 4, 50 лв.
- Позиция 8: на стойност – 0, 25 лв.

1.4. СМЕТКА № 4: Поддържане и ремонт на пътни съоръжения и техните принадлежности за текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи на Дунав мост Видин - Калафат, велоалеята му и прилежащата инфраструктура:

- Позиция 1: на стойност – 25,60 лв.

- Позиция 2: на стойност – 28, 10 лв.
- Позиция 3: на стойност – 228, 00лв.
- Позиция 4: на стойност – 38, 80 лв.
- Позиция 5: на стойност – 24, 40 лв.
- Позиция 6: на стойност – 38, 60 лв.
- Позиция 7: на стойност – 78, 80 лв.
- Позиция 8: на стойност – 10, 00 лв.
- Позиция 9: на стойност –144, 00 лв.
- Позиция 10: на стойност – 9, 00 лв.
- Позиция 11: на стойност – 22, 80 лв.
- Позиция 12: на стойност – 12, 80 лв.
- Позиция 13: на стойност – 156, 60 лв.
- Позиция 14: на стойност – 197, 00 лв.
- Позиция 15: на стойност –15, 60 лв.
- Позиция 16: на стойност – 3600, 00лв.
- Позиция 17: на стойност – 4000, 00лв.
- Позиция 18: на стойност – 94, 00лв.
- Позиция 19: на стойност – 66, 80 лв.
- Позиция 20: на стойност – 129, 80лв.
- Позиция 21: на стойност – 248, 00лв.
- Позиция 22: на стойност – 333, 00лв.
- Позиция 23: на стойност – 138, 20 лв.
- Позиция 24: на стойност – 1, 00 лв.

1.5. СМЕТКА № 5: Поддържане и ремонт на пътни принадлежности за текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи на Дунав мост Видин - Калафат, велоалеята му и прилежащата инфраструктура:

- Позиция 1: на стойност – 25, 00 лв.
- Позиция 2: на стойност – 256, 60 лв.
- Позиция 3: на стойност – 320, 00 лв.
- Позиция 4: на стойност – 17, 60 лв.
- Позиция 5: на стойност – 22, 00 лв.
- Позиция 6: на стойност – 4, 40 лв.
- Позиция 7: на стойност – 71, 60 лв.
- Позиция 8: на стойност – 60, 00 лв.
- Позиция 9: на стойност – 100, 60 лв.
- Позиция 10: на стойност – 10, 40 лв.
- Позиция 11: на стойност – 10, 60 лв.
- Позиция 12: на стойност – 12, 00 лв.
- Позиция 13: на стойност – 12, 00 лв.

1.6. СМЕТКА № 6: Озеленяване и ландшафтно оформяне за текущо

поддържане и ремонтно-възстановителни работи на Дунав мост Видин - Калафат, велоалеята му и прилежащата инфраструктура:

- Позиция 1: на стойност – 222, 00 лв.
- Позиция 2: на стойност – 14, 60 лв.
- Позиция 3: на стойност – 4, 50 лв.
- Позиция 4: на стойност – 6, 00 лв.
- Позиция 5: на стойност – 1, 70 лв.
- Позиция 6: на стойност – 0, 40 лв.
- Позиция 7: на стойност – 0, 20 лв.
- Позиция 8: на стойност – 1, 70 лв.
- Позиция 9: на стойност – 79, 60 лв.
- Позиция 10: на стойност – 0, 50 лв.

1.7. СМЕТКА № 7: Допълнителни работи за текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи на Дунав мост Видин - Калафат, велоалеята му и прилежащата инфраструктура:

- Позиция 1: на стойност – 12, 70 лв.
- Позиция 2: на стойност – 2, 40 лв.
- Позиция 3: на стойност – 0, 20 лв.
- Позиция 4: на стойност – 0, 75 лв.
- Позиция 5: на стойност – 0, 75 лв.
- Позиция 6: на стойност – 3, 50 лв.
- Позиция 7: на стойност – 190, 00 лв.

1.8. Елементи на ценообразуване, както следва:

- | | |
|--|----------------|
| • Часова ставка | 4, 20 лв / час |
| • Допълнителни разходи върху труд | 95 % |
| • Допълнителни разходи върху механизация | 40 % |
| • Доставно-складови разходи | 10 % |
| • Печалба | 10 % |

Неустойка при забава на задължение за привеждане в готовност на Оборудването и осигуряване на необходимите материали по Оперативния план за зимно поддържане в предвидения в договора срок, в размер на 5 % [пет процента] на ден от стойността на зимното поддържане за един зимен сезон;

Неустойка при забава на започване работа с комплектована техника, съгласно изискванията на Технически правила и изисквания за поддържане на пътища на НАПИ – 2009 г. и приетия Оперативен план за зимно поддържане, която довежда до образуване на трайно ледено покритие върху пътната настилка и/или образуване на преспи и/или затваряне на пътя, в размер на 80 % [осемдесет процента] от общата стойност на зимното поддържане за един месец

След което бе подписано и техническото предложение на участника от всички членове на комисията.

Комисията предложи на присъстващите представители на участниците да подпишат ценовото, както и техническото предложение на „Кид Плюс“ ЕООД. Представителят на „ПСТ Видин“ ЕООД – г-н Валери Ванков подписа ценовото, както и техническото предложение на „Кид Плюс“ ЕООД.

2. След извършване на горепосочените действия се премина към отваряне на втората по време подадена оферта от „Виолина” ООД. „Виолина” ООД е представило оферта в запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост плик, който съдържа 103 страници документи. Съгласно чл. 101г ал.3 , от ЗОП, комисията обяви ценовата оферта на участника и тя бе подписано от всички членове на комисията. Представена е следната ценова оферта, включваща единични цени на включените видове СМР и дейности, както следва:

1.1. СМЕТКА № 1: Зимно поддържане на Дунав мост Видин - Калафат, велоалеята му и прилежаща инфраструктура за периода 2015 г.-2016 г:

- Позиция 1: на стойност –1494,00 лв.
- Позиция 2: на стойност -2793, 00 лв.

1.2. СМЕТКА № 2: Земни работи за за текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи на Дунав мост Видин - Калафат, велоалеята му и прилежащата инфраструктура:

- Позиция 1: на стойност – 18,00 лв.
- Позиция 2: на стойност – 10, 00 лв.
- Позиция 3: на стойност – 14, 00 лв.
- Позиция 4: на стойност – 8, 00 лв.
- Позиция 5: на стойност – 18, 20 лв.
- Позиция 6: на стойност – 20, 40 лв.
- Позиция 7: на стойност –18, 80 лв.
- Позиция 8: на стойност – 36, 40 лв.
- Позиция 9: на стойност – 7, 00 лв.
- Позиция 10: на стойност – 7, 00 лв.
- Позиция 11: на стойност – 3, 00 лв.
- Позиция 12: на стойност – 0, 50 лв.

1.3. СМЕТКА № 3: Поддържане и ремонт на пътни настилки за текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи на Дунав мост Видин - Калафат, велоалеята му и прилежащата инфраструктура:

- Позиция 1: на стойност – 52, 60 лв.

- Позиция 2: на стойност – 42, 30 лв.
- Позиция 3: на стойност – 33, 80 лв.
- Позиция 4: на стойност – 480, 00 лв.
- Позиция 5: на стойност – 0, 30 лв.
- Позиция 6: на стойност – 3, 50 лв.
- Позиция 7: на стойност – 4, 50 лв.
- Позиция 8: на стойност – 0, 22 лв.

1.4. СМЕТКА № 4: Поддържане и ремонт на пътни съоръжения и техните принадлежности за текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи на Дунав мост Видин - Калафат, велоалеята му и прилежащата инфраструктура:

- Позиция 1: на стойност – 30, 50 лв.
- Позиция 2: на стойност – 30, 20 лв.
- Позиция 3: на стойност – 230, 00 лв.
- Позиция 4: на стойност – 39, 50 лв.
- Позиция 5: на стойност – 25, 00 лв.
- Позиция 6: на стойност – 40, 00 лв.
- Позиция 7: на стойност – 80, 50 лв.
- Позиция 8: на стойност – 12, 00 лв.
- Позиция 9: на стойност – 143, 00 лв.
- Позиция 10: на стойност – 10, 50 лв.
- Позиция 11: на стойност – 24, 00 лв.
- Позиция 12: на стойност – 13, 00 лв.
- Позиция 13: на стойност – 160, 00 лв.
- Позиция 14: на стойност – 200, 00 лв.
- Позиция 15: на стойност – 16, 00 лв.
- Позиция 16: на стойност – 3800, 00 лв.
- Позиция 17: на стойност – 4 200, 00 лв.
- Позиция 18: на стойност – 95, 00 лв.
- Позиция 19: на стойност – 68, 50 лв.
- Позиция 20: на стойност – 136, 40 лв.
- Позиция 21: на стойност – 250, 00 лв.
- Позиция 22: на стойност – 340, 00 лв.
- Позиция 23: на стойност – 140, 00 лв.
- Позиция 24: на стойност – 1, 20 лв.

1.5. СМЕТКА № 5: Поддържане и ремонт на пътни принадлежности за текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи на Дунав мост Видин - Калафат, велоалеята му и прилежащата инфраструктура:

- Позиция 1: на стойност – 26, 00 лв.
- Позиция 2: на стойност – 266, 50 лв.
- Позиция 3: на стойност – 320, 20 лв.

- Позиция 4: на стойност – 18, 00 лв.
- Позиция 5: на стойност – 40, 50 лв.
- Позиция 6: на стойност – 4, 50 лв.
- Позиция 7: на стойност – 72, 00 лв.
- Позиция 8: на стойност – 60, 50 лв.
- Позиция 9: на стойност – 102, 00 лв.
- Позиция 10: на стойност – 10, 50 лв.
- Позиция 11: на стойност – 10, 50 лв.
- Позиция 12: на стойност – 12, 50 лв.
- Позиция 13: на стойност – 13, 00 лв.

1.6. СМЕТКА № 6: Озеленяване и ландшафтно оформяне за текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи на Дунав мост Видин - Калафат, велоалеята му и прилежащата инфраструктура:

- Позиция 1: на стойност – 230, 00 лв.
- Позиция 2: на стойност – 14, 80 лв.
- Позиция 3: на стойност – 4, 50 лв.
- Позиция 4: на стойност – 5, 00 лв.
- Позиция 5: на стойност – 1, 80 лв.
- Позиция 6: на стойност – 0, 50 лв.
- Позиция 7: на стойност – 0, 20 лв.
- Позиция 8: на стойност – 1, 80 лв.
- Позиция 9: на стойност – 80, 00лв.
- Позиция 10: на стойност – 0, 50 лв.

1.7. СМЕТКА № 7: Допълнителни работи за текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи на Дунав мост Видин - Калафат, велоалеята му и прилежащата инфраструктура:

- Позиция 1: на стойност – 13, 00 лв.
- Позиция 2: на стойност – 2, 40 лв.
- Позиция 3: на стойност – 0, 30 лв.
- Позиция 4: на стойност – 0, 80 лв.
- Позиция 5: на стойност – 0, 80 лв.
- Позиция 6: на стойност – 3, 50 лв.
- Позиция 7: на стойност – 200, 00лв.

1.8. Елементи на ценообразуване, както следва:

- | | |
|--|----------------|
| • Часова ставка | 4, 50 лв / час |
| • Допълнителни разходи върху труд | 90 % |
| • Допълнителни разходи върху механизация | 40 % |
| • Доставно-складови разходи | 10 % |
| • Печалба | 10 % |

Неустойка при забава на задължение за привеждане в готовност на Оборудването и осигуряване на необходимите материали по Оперативния план за зимно поддържане в предвидения в договора срок, в размер на 5 % [пет процента] на ден от стойността на зимното поддържане за един зимен сезон;

Неустойка при забава на започване работа с комплектована техника, съгласно изискванията на Технически правила и изисквания за поддържане на пътища на НАПИ – 2009 г. и приетия Оперативен план за зимно поддържане, която довежда до образуване на трайно ледено покритие върху пътната настилка и/или образуване на преспи и/или затваряне на пътя, в размер на 100 % [сто процента] от общата стойност на зимното поддържане за един месец

След което бе подписано и техническото предложение на участника от всички членове на комисията.

Комисията предложи на присъстващите представители на участниците да подпишат ценовото, както и техническото предложение на „Виолина” ООД. Представителят на „ПСТ Видин” ЕООД – г-н Валери Ванков подписа ценовото, както и техническото предложение на „Виолина” ООД.

3. След извършване на горепосочените действия се премина към отваряне на третата по време подадена оферта от „ПСТ Видин” ЕООД. „ПСТ Видин” ЕООД е представило оферта в запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост плик, който съдържа 116 страници документи. Съгласно чл. 101г ал.3 , от ЗОП, комисията обяви ценовата оферта на участника и тя бе подписано от всички членове на комисията.

Представена е следната ценова оферта, включваща единични цени на включените видове СМР и дейности, както следва:

1.1. СМЕТКА № 1: Зимно поддържане на Дунав мост Видин - Калафат, велоалеята му и прилежаща инфраструктура за периода 2015г.-2016г:

- Позиция 1: на стойност – 990, 00 лв.
- Позиция 2: на стойност -2050, 00 лв.

1.2. СМЕТКА № 2: Земни работи за за текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи на Дунав мост Видин - Калафат, велоалеята му и прилежащата инфраструктура:

- Позиция 1: на стойност – 24, 35 лв.
- Позиция 2: на стойност – 12, 00 лв.
- Позиция 3: на стойност – 14, 80 лв.
- Позиция 4: на стойност – 7, 15 лв.
- Позиция 5: на стойност – 19, 20 лв.

- Позиция 6: на стойност – 26, 75 лв.
- Позиция 7: на стойност – 28, 10 лв.
- Позиция 8: на стойност – 38, 40 лв.
- Позиция 9: на стойност – 7, 50 лв.
- Позиция 10: на стойност – 8, 25 лв.
- Позиция 11: на стойност – 4, 25 лв.
- Позиция 12: на стойност – 1, 00 лв.

1.3. СМЕТКА № 3: Поддържане и ремонт на пътни настилки за текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи на Дунав мост Видин - Калафат, велоалеята му и прилежащата инфраструктура:

- Позиция 1: на стойност – 62, 50 лв.
- Позиция 2: на стойност – 43, 40 лв.
- Позиция 3: на стойност – 31, 20 лв.
- Позиция 4: на стойност – 450, 00 лв.
- Позиция 5: на стойност – 0, 25 лв.
- Позиция 6: на стойност – 3, 50 лв.
- Позиция 7: на стойност – 4, 80 лв.
- Позиция 8: на стойност – 0, 20 лв.

1.4. СМЕТКА № 4: Поддържане и ремонт на пътни съоръжения и техните принадлежности за текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи на Дунав мост Видин - Калафат, велоалеята му и прилежащата инфраструктура:

- Позиция 1: на стойност – 30, 50 лв.
- Позиция 2: на стойност – 32, 30 лв.
- Позиция 3: на стойност – 250, 00 лв.
- Позиция 4: на стойност – 42, 25 лв.
- Позиция 5: на стойност – 25, 40 лв.
- Позиция 6: на стойност – 38, 45 лв.
- Позиция 7: на стойност – 90, 50 лв.
- Позиция 8: на стойност – 16, 20 лв.
- Позиция 9: на стойност – 142, 80 лв.
- Позиция 10: на стойност – 19, 20 лв.
- Позиция 11: на стойност – 25, 20 лв.
- Позиция 12: на стойност – 12, 50 лв.
- Позиция 13: на стойност – 185, 55 лв.
- Позиция 14: на стойност – 205, 25 лв.
- Позиция 15: на стойност – 15, 60 лв.
- Позиция 16: на стойност – 2200, 00 лв.
- Позиция 17: на стойност – 2500, 00 лв.
- Позиция 18: на стойност – 89, 60 лв.
- Позиция 19: на стойност – 72, 40 лв.

- Позиция 20: на стойност – 148, 60 лв.
- Позиция 21: на стойност – 280, 00 лв.
- Позиция 22: на стойност – 360, 00 лв.
- Позиция 23: на стойност – 136, 20 лв.
- Позиция 24: на стойност – 1, 50 лв.

1.5. СМЕТКА № 5: Поддържане и ремонт на пътни принадлежности за текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи на Дунав мост Видин - Калафат, велоалеята му и прилежащата инфраструктура:

- Позиция 1: на стойност – 28, 50 лв.
- Позиция 2: на стойност – 285, 50 лв.
- Позиция 3: на стойност – 340, 25 лв.
- Позиция 4: на стойност – 25, 00 лв.
- Позиция 5: на стойност – 43, 25 лв.
- Позиция 6: на стойност – 5, 50 лв.
- Позиция 7: на стойност – 80, 00 лв.
- Позиция 8: на стойност – 65, 00 лв.
- Позиция 9: на стойност – 105, 00 лв.
- Позиция 10: на стойност – 12, 50 лв.
- Позиция 11: на стойност – 12, 50 лв.
- Позиция 12: на стойност – 14, 25 лв.
- Позиция 13: на стойност – 14, 75 лв.

1.6. СМЕТКА № 6: Озеленяване и ландшафтно оформяне за текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи на Дунав мост Видин - Калафат, велоалеята му и прилежащата инфраструктура:

- Позиция 1: на стойност – 250, 00 лв.
- Позиция 2: на стойност – 15, 20 лв.
- Позиция 3: на стойност – 5, 00 лв.
- Позиция 4: на стойност – 4, 00 лв.
- Позиция 5: на стойност – 0, 65 лв.
- Позиция 6: на стойност – 0, 70 лв.
- Позиция 7: на стойност – 0, 35 лв.
- Позиция 8: на стойност – 2, 50 лв.
- Позиция 9: на стойност – 100, 00 лв.
- Позиция 10: на стойност – 1, 00 лв.

1.7. СМЕТКА № 7: Допълнителни работи за текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи на Дунав мост Видин - Калафат, велоалеята му и прилежащата инфраструктура:

- Позиция 1: на стойност – 15, 30 лв.
- Позиция 2: на стойност – 3, 20 лв.

- Позиция 3: на стойност – 0,30 лв.
- Позиция 4: на стойност – 1, 20 лв.
- Позиция 5: на стойност – 1, 20 лв.
- Позиция 6: на стойност – 3, 50 лв.
- Позиция 7: на стойност – 350, 00 лв.

1.8. Елементи на ценообразуване, както следва:

- | | |
|--|----------------|
| • Часова ставка | 4, 50 лв / час |
| • Допълнителни разходи върху труд | 100 % |
| • Допълнителни разходи върху механизация | 50 % |
| • Доставно-складови разходи | 12 % |
| • Печалба | 10 % |

Неустойка при забава на задължение за привеждане в готовност на Оборудването и осигуряване на необходимите материали по Оперативния план за зимно поддържане в предвидения в договора срок, в размер на 5 % [пет процента] на ден от стойността на зимното поддържане за един зимен сезон;

Неустойка при забава на започване работа с комплектована техника, съгласно изискванията на Технически правила и изисквания за поддържане на пътища на НАПИ – 2009 г. и приетия Оперативен план за зимно поддържане, която довежда до образуване на трайно ледено покритие върху пътната настилка и/или образуване на преспи и/или затваряне на пътя, в размер на 80 % [осемдесет процента] от общата стойност на зимното поддържане за един месец

След което бе подписано и техническото предложение на участника от всички членове на комисията.

Представители на участниците не изявиха желание да подпишат ценовото, както и техническото предложение на „ПСТ Видин“ ЕООД.

След извършване на горепосочените действия приключи публичната част от работата на комисията.

II. Комисията продължи работата си в закрито заседание в 11.00 ч. на 16.10.2015 г. на адрес: гр. Видин, ул. „Цар Александър II“ № 16, с цел да разгледа и провери представените документи за съответствие с критериите за подбор, поставени от Възложителя, и допуснатите до по-нататъшно участие оферти да оцени по правилата на Методиката за оценка на офертите на Възложителя- Образец № 16 от документацията по настоящата обществена поръчка.

1. Първа по ред бе разгледана офертата на „Кид Плюс“ ЕООД.

Комисията установи, че участникът е представил всички изискуеми от възложителя и посочени в публичната покана документи. Комисията констатира съответствието на представените документи с критериите за подбор на възложителя, поради което единодушно реши да допусне офертата на „Кид Плюс” ЕООД до по-нататъшно участие в процедурата.

Комисията разгледа подробно и провери за аритметични грешки техническото и ценовото предложение на участника и не установи грешки или пропуски в тях.

Комисията прецени, че офертата отговаря на изискванията на възложителя и реши да я допусне до оценка съгласно Методиката за оценка на офертите на Възложителя- Образец № 16 от документацията по настоящата обществена поръчка.

Получени оценки от участника по всеки показател:

- **Показател:** Предлагани единични цени за изпълнение на договора **оценка 69, 30 точки**
- **Показател:** Размер на отговорностите при неизпълнение (неустойки) **оценка 18, 00 точки**

Комплексна оценка: 87, 30 точки

2.Втора по ред бе разгледана и оценена офертата на „Виолина” ООД.

Комисията установи, че участникът е представил всички изискуеми от възложителя и посочени в публичната покана документи. Комисията констатира съответствието на представените документи с критериите за подбор на възложителя, поради което единодушно реши да допусне офертата на „Виолина” ООД до по-нататъшно участие в процедурата.

Комисията разгледа подробно и провери за аритметични грешки техническото и ценовото предложение на участника и не установи грешки или пропуски.

Комисията прецени, че офертата отговаря на изискванията на възложителя и реши да я допусне до оценка съгласно Методиката за оценка на офертите на Възложителя- Образец № 16 от документацията по настоящата обществена поръчка.

Получени оценки от участника по всеки показател:

1. Офертата на „ПСТ Видин” ЕООД с комплексна оценка 98, 40 точки;
2. Офертата на „Кид Плюс” ЕООД с комплексна оценка 87, 30 точки;
3. Офертата на „Виолина” ООД с комплексна оценка 80, 20 точки.

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно предлага да бъде избран „ПСТ Видин” ЕООД за изпълнител на ОП с предмет: “Целогодишно поддържане (текущо, зимно и при аварийни ситуации) на Дунав мост Видин - Калафат и прилежащата му инфраструктура през оперативния сезон 2015 - 2016 година”, предложили „икономически най- изгодна” оферта.

Настоящият протокол, съставен на 16.10.2015 г. и цялата документация от процедурата се предава на Възложителя за утвърждаване и взимане на решение.

Председател:
инж. Вл. Андреев:.....



Възложител:
инж. Л. Низамов:.....
Изпълнителен директор на „Дунав мост Видин-
Калафат „ АД



дата на утвърждаване на протокола от
Възложителя: 16.10.2015г.

Членове:

Е. Антонова:.....

М. Димитров:.....

Я. Грънчарски:.....

Вл. Цоков:.....

