

3776 Видин, с. Антимово, "Гриндури", ул. "96" № 4
 тел: +359 94 988 180

www: vidincalafatbridge.bg

e-mail: dunavmost2vd@vidincalafatbridge.bg


УТВЪРЖДАВАМ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ИНЖ. Л. НИЗАМОВ:

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА „ДУНАВ МОСТ ВИДИН-КАЛАФАТ „ АД

ДАТА: 17.10.2016г.



ПРОТОКОЛ от 06.10.2016 г.- 17.10.2016 г.

ОТ ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА ОФЕРТИ ПО РЕДА НА ГЛАВА „ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА” ОТ ЗОП ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С НАИМЕНОВАНИЕ: “ЦЕЛОГОДИШНО ПОДДЪРЖАНЕ (ТЕКУЩО, ЗИМНО И ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ) НА ДУНАВ МОСТ ВИДИН - КАЛАФАТ И ПРИЛЕЖАЩАТА МУ ИНФРАСТРУКТУРА ПРЕЗ ОПЕРАТИВНИЯ СЕЗОН 2016 - 2017 ГОДИНА”, С ВЪЗЛОЖИТЕЛ „ДУНАВ МОСТ ВИДИН- КАЛАФАТ” АД

На 06.10.2016 г. от 11.00 часа във връзка с възлагане на обществена поръчка по реда на глава „Двадесет и шеста” от ЗОП в изпълнение на Заповед 164/19.09.2016 г. на изпълнителния директор на „Дунав мост Видин – Калафат” АД за стартиране на процедура по реда на глава „двадесет и шеста” по ЗОП с предмет: *“Целогодишно поддържане (текущо, зимно и при аварийни ситуации) на Дунав мост Видин - Калафат и прилежащата му инфраструктура през оперативния сезон 2016 - 2017 година” - Възложител “Дунав мост Видин- Калафат” АД*

се събра комисия, назначена със Заповед № 182/05.10.2016 г. на изпълнителния директор на „Дунав мост Видин – Калафат” АД в сградата на „Дунав мост Видин – Калафат” АД в гр. Видин с адрес: ул. „Цар Александър II” N.16, в състав:

Състав на комисията:

председател: инж. Владимир Андреев- зам.- председател на УС на „Дунав мост Видин – Калафат” АД; квалификация: магистър ВиК инженер;

• членове:

1. г-ца Елисавета Антонова - правен експерт в „Дунав мост Видин – Калафат” АД; квалификация: правоспособен юрист;
2. г-жа Наталия Кузманова - главен счетоводител в „Дунав мост Видин – Калафат” АД; квалификация: магистър икономист- организатор ;
3. г-н Явор Грънчарски - експерт инспекции и поддръжка в отдел „ Планиране и възлагане” в „Дунав мост Видин – Калафат” АД; квалификация: инженер транспортно строителство;
4. г-н Владимир Цоков – ръководител на аварийна група в „Дунав мост Видин – Калафат” АД; квалификация: инженер.

Резултати от работата на комисията:

I. Комисията започна работа в 11.00 ч. на 06.10.2016 г. на адрес: гр. Видин, ул. „Цар Александър II” № 16, като председателят на комисията запозна членовете на същата със съдържанието на Заповед № 182/05.10.2016 г на “Дунав мост Видин- Калафат” АД за назначаване на комисия за разглеждане и оценка на офертите. Председателят на комисията уведоми членовете като изчете регистъра за представените оферти, че до крайния срок са получени 3 оферти, подадени от:

1. „Виолина,, ООД, получена на ръка в офиса на “Дунав мост Видин-Калафат” АД в с. Антимово, 15:35 часа на 04.10.2016 г., овходена във входящия регистър на Дружеството със следния входящ номер: DanubeBridgeVidinCalafat/001/04.10.2016 г.;

2. „ПСТ Видин” ЕООД, получена на ръка в офиса на “Дунав мост Видин-Калафат” АД в с. Антимово, 16:33 часа на 04.10.2016 г., овходена във входящия регистър на Дружеството със следния входящ номер: DanubeBridgeVidinCalafat/002/04.10.2016 г.;

3. „Кратон” ООД, получена на ръка в офиса на “Дунав мост Видин- Калафат” АД в 16:53 часа на 04.10.2016 г. овходена във входящия регистър на Дружеството със следния входящ номер: DanubeBridgeVidinCalafat/003/04.10.2016 г.

Председателят и всички членове на комисията подписаха декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП .

Протоколът се води от г-ца Елисавета Антонова - правоспособен юрист и юрисконсулт в „Дунав мост Видин – Калафат” АД.

На заседанието присъстваха следните представители на участниците:

1. на фирма „Кратон ”ООД – г-н Красимир Дин - управител, лично;
2. на фирма „Кратон ”ООД - г-н Антуан Дин- управител, лично.

След което Председателят на комисията премина към отваряне по реда на постъпване на пликовете с офертите на участниците в процедурата, като установи следното:

1. Първа по време на получаване е офертата на "Виолина,, ООД, поради което се пристъпи към нейното отваряне. "Виолина,, ООД е представило оферта в запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост плик, който съдържа 95 листа документи. Съгласно чл. 97 ал.3 , от ППЗОП, комисията обяви ценовата оферта на участника.

Представена е следната ценова оферта, включваща единични цени на включените видове СМР и дейности, както следва:

1.1. СМЕТКА № 1: Зимно поддържане на Дунав мост Видин - Калафат, и прилежаща инфраструктура за периода 2016 г. - 2017 г:

- Позиция 1: на стойност -2793, 00 лв.

1.2. СМЕТКА № 2: Земни работи за текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи на Дунав мост Видин – Калафат и прилежащата инфраструктура:

- Позиция 1: на стойност -18, 00 лв.
- Позиция 2: на стойност -10 , 00 лв.
- Позиция 3: на стойност -14, 00 лв.
- Позиция 4: на стойност -08, 00 лв.
- Позиция 5: на стойност -18, 20 лв.
- Позиция 6: на стойност- 20, 40 лв.
- Позиция 7: на стойност - 18 , 80 лв.
- Позиция 8: на стойност - 36, 40 лв.
- Позиция 9: на стойност - 07, 00 лв.
- Позиция 10: на стойност - 07, 00 лв.
- Позиция 11: на стойност - 03, 00 лв.
- Позиция 12: на стойност - 0, 50 лв.

1.3. СМЕТКА № 3: Поддържане и ремонт на пътни настилки за текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи на Дунав мост Видин – Калафат и прилежащата инфраструктура:

- Позиция 1: на стойност - 52, 60 лв.
- Позиция 2: на стойност - 42, 30 лв.
- Позиция 3: на стойност - 33, 80 лв.
- Позиция 4: на стойност - 480 ,00 лв.
- Позиция 5: на стойност - 0, 30 лв.
- Позиция 6: на стойност - 03, 50 лв.
- Позиция 7: на стойност - 04, 50 лв.
- Позиция 8: на стойност -0, 22 лв.

1.4. СМЕТКА № 4: Поддържане и ремонт на пътни съоръжения и техните принадлежности за текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи на Дунав мост Видин - Калафат и прилежащата инфраструктура:

- Позиция 1: на стойност – 30, 50 лв.
- Позиция 2: на стойност – 30, 20 лв.
- Позиция 3: на стойност – 230, 00 лв.
- Позиция 4: на стойност – 39, 50 лв.
- Позиция 5: на стойност – 25, 00 лв.
- Позиция 6: на стойност – 40, 00 лв.
- Позиция 7: на стойност – 80, 50 лв.
- Позиция 8: на стойност – 12, 00 лв.
- Позиция 9: на стойност – 143, 00 лв.
- Позиция 10: на стойност – 10, 50 лв.
- Позиция 11: на стойност – 24, 00 лв.
- Позиция 12: на стойност – 13,00 лв.
- Позиция 13: на стойност – 160, 00 лв.
- Позиция 14: на стойност – 200, 00 лв.
- Позиция 15: на стойност – 16, 00 лв.
- Позиция 16: на стойност – 3800, 00лв.
- Позиция 17: на стойност – 4200, 00лв.
- Позиция 18: на стойност – 95, 00 лв.
- Позиция 19: на стойност – 68, 50 лв.
- Позиция 20: на стойност – 136, 40лв.
- Позиция 21: на стойност – 250, 00лв.
- Позиция 22: на стойност – 340, 00лв.
- Позиция 23: на стойност – 140, 00 лв.
- Позиция 24: на стойност – 1, 20 лв.

1.5. СМЕТКА № 5: Поддържане и ремонт на пътни принадлежности за текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи на Дунав мост Видин - Калафат и прилежащата инфраструктура:

- Позиция 1: на стойност – 26, 00 лв.
- Позиция 2: на стойност – 266, 50 лв.
- Позиция 3: на стойност – 320, 20 лв.
- Позиция 4: на стойност – 18, 00 лв.
- Позиция 5: на стойност – 40, 50 лв.
- Позиция 6: на стойност – 4, 50 лв.
- Позиция 7: на стойност – 72, 00 лв.
- Позиция 8: на стойност – 60, 50 лв.
- Позиция 9: на стойност – 102, 00 лв.
- Позиция 10: на стойност – 10, 50 лв.
- Позиция 11: на стойност – 10, 50 лв.
- Позиция 12: на стойност – 12, 50 лв.
- Позиция 13: на стойност – 13, 00 лв.

1.6. СМЕТКА № 6: Озеленяване и ландшафтно оформяне за текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи на Дунав мост Видин - Калафат и прилежащата инфраструктура:

- Позиция 1: на стойност – 230, 00 лв.
- Позиция 2: на стойност – 14, 80 лв.
- Позиция 3: на стойност – 4, 50 лв.
- Позиция 4: на стойност – 5, 00 лв.
- Позиция 5: на стойност – 1, 80 лв.
- Позиция 6: на стойност – 0, 50 лв.
- Позиция 7: на стойност – 0, 20 лв.
- Позиция 8: на стойност – 1, 80 лв.
- Позиция 9: на стойност – 80, 00 лв.
- Позиция 10: на стойност – 0, 50 лв.

1.7. СМЕТКА № 7: Допълнителни работи за текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи на Дунав мост Видин - Калафат и прилежащата инфраструктура:

- Позиция 1: на стойност – 13, 00 лв.
- Позиция 2: на стойност – 2, 40 лв.
- Позиция 3: на стойност – 0, 30 лв.
- Позиция 4: на стойност – 0, 80 лв.
- Позиция 5: на стойност – 0, 80 лв.
- Позиция 6: на стойност – 3, 50 лв.
- Позиция 7: на стойност – 200, 00 лв.

1.8. Елементи на ценообразуване, както следва:

- | | |
|--|----------------|
| • Часова ставка | 4, 50 лв / час |
| • Допълнителни разходи върху труд | 90 % |
| • Допълнителни разходи върху механизация | 40 % |
| • Доставно-складови разходи | 10 % |
| • Печалба | 10 % |

Неустойка при забава на задължение за привеждане в готовност на Оборудването и осигуряване на необходимите материали по Оперативния план за зимно поддържане в предвидения в договора срок, в размер на 5 % [пет процента] на ден от стойността на зимното поддържане за един зимен сезон;

Неустойка при забава на започване работа с комплектована техника, съгласно изискванията на Технически правила и изисквания за поддържане на пътища на НАПИ – 2009 г. и приетия Оперативен план за зимно поддържане, която довежда до образуване на трайно ледено покритие върху пътната настилка и/или образуване на преспи и/или

затваряне на пътя, в размер на 80 % [осемдесет процента] от общата стойност на зимното поддържане за един месец

2. След извършване на горепосочените действия се премина към отваряне на втората по време подадена оферта от „ПСТ Видин” ЕООД. „ПСТ Видин” ЕООД е представило оферта в запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост плик, който съдържа 134 страници документи. Съгласно чл. 97 ал.3 , от ППЗОП, от ЗОП, комисията обяви ценовата оферта на участника.

Представена е следната ценова оферта, включваща единични цени на включените видове СМР и дейности, както следва:

1.1. СМЕТКА № 1: Зимно поддържане на Дунав мост Видин – Калафат и прилежаща инфраструктура за периода 2016 г. - 2017 г:

- Позиция 1: на стойност – 2 700,00 лв.

1.2. СМЕТКА № 2: Земни работи за текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи на Дунав мост Видин - Калафат и прилежащата инфраструктура:

- Позиция 1: на стойност – 20,00 лв.
- Позиция 2: на стойност – 08, 50 лв.
- Позиция 3: на стойност – 13, 00 лв.
- Позиция 4: на стойност – 7, 15 лв.
- Позиция 5: на стойност – 17, 25 лв.
- Позиция 6: на стойност – 18, 50 лв.
- Позиция 7: на стойност – 19, 00 лв.
- Позиция 8: на стойност – 35, 00 лв.
- Позиция 9: на стойност – 6, 50 лв.
- Позиция 10: на стойност – 6, 50 лв.
- Позиция 11: на стойност – 3, 00 лв.
- Позиция 12: на стойност – 0, 50 лв.

1.3. СМЕТКА № 3: Поддържане и ремонт на пътни настилки за текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи на Дунав мост Видин – Калафат и прилежащата инфраструктура:

- Позиция 1: на стойност – 60, 00 лв.
- Позиция 2: на стойност – 40, 00 лв.
- Позиция 3: на стойност – 31, 20 лв.
- Позиция 4: на стойност – 420, 00 лв.
- Позиция 5: на стойност – 0, 25 лв.
- Позиция 6: на стойност – 3, 50 лв.
- Позиция 7: на стойност – 4, 80 лв.
- Позиция 8: на стойност – 0, 23 лв.

1.4. СМЕТКА № 4: Поддържане и ремонт на пътни съоръжения и техните принадлежности за текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи на Дунав мост Видин - Калафат и прилежащата инфраструктура:

- Позиция 1: на стойност – 30, 50 лв.
- Позиция 2: на стойност – 30, 00 лв.
- Позиция 3: на стойност – 250, 00 лв.
- Позиция 4: на стойност – 38, 50 лв.
- Позиция 5: на стойност – 25, 00 лв.
- Позиция 6: на стойност – 38, 45 лв.
- Позиция 7: на стойност – 75, 00 лв.
- Позиция 8: на стойност – 12, 00 лв.
- Позиция 9: на стойност – 142, 80 лв.
- Позиция 10: на стойност – 8, 50 лв.
- Позиция 11: на стойност – 22, 00 лв.
- Позиция 12: на стойност – 10, 50 лв.
- Позиция 13: на стойност – 160, 00 лв.
- Позиция 14: на стойност – 200, 00 лв.
- Позиция 15: на стойност – 15, 60 лв.
- Позиция 16: на стойност – 2200, 00 лв.
- Позиция 17: на стойност – 2500, 00 лв.
- Позиция 18: на стойност – 89, 60 лв.
- Позиция 19: на стойност – 65, 50 лв.
- Позиция 20: на стойност – 125, 00 лв.
- Позиция 21: на стойност – 220, 00 лв.
- Позиция 22: на стойност – 330, 00 лв.
- Позиция 23: на стойност – 136, 20 лв.
- Позиция 24: на стойност – 1, 00 лв.

1.5. СМЕТКА № 5: Поддържане и ремонт на пътни принадлежности за текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи на Дунав мост Видин – Калафат и прилежащата инфраструктура:

- Позиция 1: на стойност – 25, 00 лв.
- Позиция 2: на стойност – 260, 00 лв.
- Позиция 3: на стойност – 320, 00 лв.
- Позиция 4: на стойност – 20, 00 лв.
- Позиция 5: на стойност – 40, 00 лв.
- Позиция 6: на стойност – 5, 00 лв.
- Позиция 7: на стойност – 70, 00 лв.
- Позиция 8: на стойност – 60, 00 лв.
- Позиция 9: на стойност – 100, 00 лв.
- Позиция 10: на стойност – 10, 00 лв.

- Позиция 11: на стойност – 10, 00 лв.
- Позиция 12: на стойност – 12, 00 лв.
- Позиция 13: на стойност – 13, 00 лв.

1.6. СМЕТКА № 6: Озеленяване и ландшафтно оформяне за текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи на Дунав мост Видин – Калафат и прилежащата инфраструктура:

- Позиция 1: на стойност – 235, 00 лв.
- Позиция 2: на стойност – 15, 20 лв.
- Позиция 3: на стойност – 4, 00 лв.
- Позиция 4: на стойност – 4, 00 лв.
- Позиция 5: на стойност – 1, 50 лв.
- Позиция 6: на стойност – 0, 50 лв.
- Позиция 7: на стойност – 0, 20 лв.
- Позиция 8: на стойност – 2, 00 лв.
- Позиция 9: на стойност – 200, 00 лв.
- Позиция 10: на стойност – 0, 50 лв.

1.7. СМЕТКА № 7: Допълнителни работи за текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи на Дунав мост Видин - Калафат и прилежащата инфраструктура:

- Позиция 1: на стойност – 15, 30 лв.
- Позиция 2: на стойност – 3, 20 лв.
- Позиция 3: на стойност – 0, 30 лв.
- Позиция 4: на стойност – 1, 20 лв.
- Позиция 5: на стойност – 1, 20 лв.
- Позиция 6: на стойност – 3, 50 лв.
- Позиция 7: на стойност – 250, 00лв.

1.8. Елементи на ценообразуване, както следва:

- | | |
|--|----------------|
| • Часова ставка | 4, 50 лв / час |
| • Допълнителни разходи върху труд | 100 % |
| • Допълнителни разходи върху механизация | 50 % |
| • Доставно-складови разходи | 12 % |
| • Печалба | 10 % |

Неустойка при забава на задължение за привеждане в готовност на Оборудването и осигуряване на необходимите материали по Оперативния план за зимно поддържане в предвидения в договора срок, в размер на 5 % [пет процента] на ден от стойността на зимното поддържане за един зимен сезон;

Неустойка при забава на започване работа с комплектована техника, съгласно изискванията на Технически правила и изисквания за поддържане на пътища на НАПИ – 2009 г. и приетия Оперативен план за зимно поддържане, която довежда до образуване на трайно ледено покритие върху пътната настилка и/или образуване на преспи и/или затваряне на пътя, в размер на 80 % [осемдесет процента] от общата стойност на зимното поддържане за един месец

3. След извършване на горепосочените действия се премина към отваряне на третата по време подадена оферта от „Кратон” ЕООД. „Кратон” ЕООД е представило оферта в запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост плик, който съдържа 69 страници документи. Съгласно чл. 97 ал.3, от ППЗОП, комисията обяви ценовата оферта на участника.

Представена е следната ценова оферта, включваща единични цени на включените видове СМР и дейности, както следва:

1.1. СМЕТКА № 1: Зимно поддържане на Дунав мост Видин – Калафат и прилежаща инфраструктура за периода 2016 г. - 2017 г:

- Позиция 1: на стойност – 1700, 00 лв.

1.2. ОФЕРТАТА НЕ СЪДЪРЖА СМЕТКА № 2: Земни работи за текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи на Дунав мост Видин - Калафат и прилежащата инфраструктура за периода 2016- 2017 г.

1.3. СМЕТКА № 3: Поддържане и ремонт на пътни настилки за текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи на Дунав мост Видин – Калафат и прилежащата инфраструктура:

- Позиция 1: на стойност – 58, 30 лв.
- Позиция 2: на стойност – 42, 20 лв.
- Позиция 3: на стойност – 32, 90 лв.
- Позиция 4: на стойност – 530, 50 лв.
- Позиция 5: на стойност – 0, 40 лв.
- Позиция 6: на стойност – 3, 30 лв.
- Позиция 7: на стойност – 4, 90 лв.
- Позиция 8: на стойност – 0, 20 лв.

1.4. СМЕТКА № 4: Поддържане и ремонт на пътни съоръжения и техните принадлежности за текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи на Дунав мост Видин - Калафат и прилежащата инфраструктура:

- Позиция 1: на стойност – 30, 30 лв.
- Позиция 2: на стойност – 31, 70 лв.
- Позиция 3: на стойност – 240, 60 лв.
- Позиция 4: на стойност – 41, 20 лв.
- Позиция 5: на стойност – 23, 50 лв.

- Позиция 6: на стойност – 36, 00 лв.
- Позиция 7: на стойност – 90, 30 лв.
- Позиция 8: на стойност – 17, 20 лв.
- Позиция 9: на стойност – 143, 80 лв.
- Позиция 10: на стойност – 18, 00 лв.
- Позиция 11: на стойност – 24, 90 лв.
- Позиция 12: на стойност – 11, 30 лв.
- Позиция 13: на стойност – 186, 60 лв.
- Позиция 14: на стойност – 202, 30 лв.
- Позиция 15: на стойност – 14, 90 лв.
- Позиция 16: на стойност – 4090, 00 лв.
- Позиция 17: на стойност – 4290, 00 лв.
- Позиция 18: на стойност – 88, 00 лв.
- Позиция 19: на стойност – 73, 20 лв.
- Позиция 20: на стойност – 147, 40 лв.
- Позиция 21: на стойност – 278, 00 лв.
- Позиция 22: на стойност – 356, 00 лв.
- Позиция 23: на стойност – 135 , 70 лв.
- Позиция 24: на стойност – 1, 30 лв.

1.5. СМЕТКА № 5: Поддържане и ремонт на пътни принадлежности за текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи на Дунав мост Видин – Калафат и прилежащата инфраструктура:

- Позиция 1: на стойност – 28, 50 лв.
- Позиция 2: на стойност – 283, 00 лв.
- Позиция 3: на стойност – 320, 30 лв.
- Позиция 4: на стойност – 26, 00 лв.
- Позиция 5: на стойност – 43, 00 лв.
- Позиция 6: на стойност – 5, 30 лв.
- Позиция 7: на стойност – 82, 00 лв.
- Позиция 8: на стойност – 65, 90 лв.
- Позиция 9: на стойност – 103, 90 лв.
- Позиция 10: на стойност – 12, 30 лв.
- Позиция 11: на стойност – 11, 70 лв.
- Позиция 12: на стойност – 13, 90 лв.
- Позиция 13: на стойност – 14, 00 лв.

1.6. СМЕТКА № 6: Озеленяване и ландшафтно оформяне за текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи на Дунав мост Видин – Калафат и прилежащата инфраструктура:

- Позиция 1: на стойност – 252, 50 лв.
- Позиция 2: на стойност – 14, 70 лв.

- Позиция 3: на стойност – 4, 70 лв.
- Позиция 4: на стойност – 5, 20 лв.
- Позиция 5: на стойност – 83, 10 лв.
- Позиция 6: на стойност – 75, 80 лв.
- Позиция 7: на стойност – 48, 50 лв.
- Позиция 8: на стойност – 2, 50 лв.
- Позиция 9: на стойност – 110, 40 лв.
- Позиция 10: на стойност – 1, 10 лв.

1.7. СМЕТКА № 7: Допълнителни работи за текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи на Дунав мост Видин - Калафат и прилежащата инфраструктура:

- Позиция 1: на стойност – 15, 00 лв.
- Позиция 2: на стойност – 3, 00 лв.
- Позиция 3: на стойност – 42, 00 лв.
- Позиция 4: на стойност – 1, 00 лв.
- Позиция 5: на стойност – 1, 00 лв.
- Позиция 6: на стойност – 3, 20 лв.
- Позиция 7: на стойност – 430, 00 лв.

1.8. Елементи на ценообразуване, както следва:

- | | |
|--|-----------------|
| • Часова ставка | 3,10, лв. / час |
| • Допълнителни разходи върху труд | 80 % |
| • Допълнителни разходи върху механизация | 50 % |
| • Доставно-складови разходи | 10 % |
| • Печалба | 10 % |

Неустойка при забава на задължение за привеждане в готовност на Оборудването и осигуряване на необходимите материали по Оперативния план за зимно поддържане в предвидения в договора срок, в размер на 5 % [пет процента] на ден от стойността на зимното поддържане за един зимен сезон;

Неустойка при забава на започване работа с комплектована техника, съгласно изискванията на Технически правила и изисквания за поддържане на пътища на НАПИ – 2009 г. и приетия Оперативен план за зимно поддържане, която довежда до образуване на трайно ледено покритие върху пътната настилка и/или образуване на преспи и/или затваряне на пътя, в размер на 100 % [сто процента] от общата стойност на зимното поддържане за един месец

След извършване на горепосочените действия приключи публичната част от работата на комисията.

II. Комисията продължи работата си в закрито заседание в 11.00 ч. на 17.10.2016 г. на адрес: гр. Видин, ул. „Цар Александър II” № 16, с цел да разгледа и провери представените документи за съответствие с критериите за подбор, поставени от Възложителя, и допуснатите до по-нататъшно участие оферти да оцени по правилата на Методиката за оценка на офертите на Възложителя - Образец № 20 от документацията по настоящата обществена поръчка.

1.Първа по ред бе разгледана офертата на „Виолина” ООД.

Комисията установи, че участникът е представил всички изискуеми от възложителя и посочени в обявата документи. Комисията констатира съответствието на представените документи с критериите за подбор на възложителя, поради което единодушно реши да допусне офертата на „Виолина” ООД до по-нататъшно участие в процедурата.

Комисията разгледа подробно и провери за аритметични грешки техническото и ценовото предложение на участника и не установи грешки или пропуски в тях.

Комисията прецени, че офертата отговаря на изискванията на възложителя и реши да я допусне до оценка съгласно Методиката за оценка на офертите на Възложителя- Образец № 20 от документацията по настоящата обществена поръчка.

Получени оценки от участника по всеки показател:

- **Показател:** Предлагани единични цени за изпълнение на договора **оценка 77, 18 точки**
- **Показател:** Размер на отговорностите при неизпълнение (неустойки) **оценка 20, 00 точки**

Комплексна оценка: 97, 18 точки

2.Втора по ред бе разгледана и оценена офертата на „ПСТ Видин” ЕООД.

Комисията установи, че участникът е представил всички изискуеми от възложителя и посочени в обявата документи. Комисията констатира съответствието на представените документи с критериите за подбор на възложителя, поради което единодушно реши да допусне офертата на „ПСТ Видин” ЕООД до по-нататъшно участие в процедурата.

Комисията разгледа подробно и провери за аритметични грешки техническото и ценовото предложение на участника и не установи грешки или пропуски.

Комисията прецени, че офертата отговаря на изискванията на възложителя и реши да я допусне до оценка съгласно Методиката за оценка на офертите на Възложителя- Образец № 20 от документацията по настоящата обществена поръчка.

Получени оценки от участника по всеки показател:

- **Показател:** Предлагани единични цени за изпълнение на договора **оценка 79, 57 точки**
- **Показател:** Размер на отговорностите при неизпълнение (неустойки) **оценка 20, 00 точки**

Комплексна оценка: 99, 57 точки

1. Трета по ред бе разгледана и оценена офертата на „Кратон” ООД.

Комисията установи, че участникът е представил всички изискуеми от възложителя и посочени в обявата документи с изключение на следното:

- Участникът не е представил в офертата Приложение 11.1.2. от Ценовата оферта - СМЕТКА № 2: Земни работи за текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи на Дунав мост Видин - Калафат и прилежащата инфраструктура за периода 2016- 2017 г.

В Указанията за подаване на оферта за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП, утвърдена с обявата за събиране на оферти, е посочено, че в офертата си, участникът трябва да представи ценово предложение. Ценовото предложение се попълва по образец – Приложение № 11, част, от което е Приложение № 11.1 съдържащо задължение за представяне на единични цени за всеки един от посочените в приложението елементи. Като е представил ценово предложение, което не съдържа предложени цени по сметка № 2, участникът е подал оферта с непълно ценово предложение. Предвид посоченото, офертата не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

Във връзка с гореописаното, Комисията прецени, че офертата е непълна, тъй като има липсващи цени в Ценовата оферта на участника за всички позиции, включени Приложение 11.1.2. от Ценовата оферта - СМЕТКА № 2: Земни работи за текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи на Дунав мост Видин - Калафат и прилежащата инфраструктура за периода 2016- 2017 г. Поради което и на основание чл. 107, т. 2 от ЗОП във връзка с чл. 195 от ЗОП, Комисията реши да не допусне до оценка, съгласно Методиката за оценка на офертите на Възложителя - Образец № 20 от документацията по настоящата обществена поръчка, офертата на

„Кратон” ООД, като предлага на възложителя неговото отстраняване поради причините описани по-горе.

С оглед възприетия критерий за оценка на офертите „икономически най-изгодна” и съгласно Методиката за оценка на офертите на Възложителя- Образец № 20, комисията единодушно предлага следното класиране на участниците:

1. Офертата на „ПСТ Видин” ЕООД с комплексна оценка 99, 57 точки;
2. Офертата на „Виолина” ООД с комплексна оценка 97, 18 точки;

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно предлага да бъде избран „ПСТ Видин” ЕООД за изпълнител на ОП с предмет: “Целогодишно поддържане (текущо, зимно и при аварийни ситуации) на Дунав мост Видин - Калафат и прилежащата му инфраструктура през оперативния сезон 2016 - 2017 година”, предложили „икономически най- изгодна” оферта.

Настоящият протокол, съставен на 17.10.2016 г. и цялата документация от процедурата се предава на Възложителя за утвърждаване и взимане на решение.

Настоящият протокол не подлежи на обжалване, съгласно разпоредбите на ЗОП и ППЗОП.

Председател:
 инж. Вл. Андреев:.....



Членове:

Е. Антонова:.....

Н. Стоянова:.....

Я. Грънчарски:.....

Вл. Цоков:.....

