


УТВЪРЖДАВАМ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ИНЖ. Л. НИЗАМОВ: .....

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА „ДУНАВ МОСТ ВИДИН-КАЛАФАТ,, АД

ДАТА: 11.10.2017г.



ПРОТОКОЛ от 05.10.2017 г.- 11.10.2017 г.

**ОТ ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА ОФЕРТИ ПО РЕДА НА ГЛАВА „ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА” ОТ ЗОП ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С НАИМЕНОВАНИЕ: “ЦЕЛОГОДИШНО ПОДДЪРЖАНЕ (ТЕКУЩО, ЗИМНО И ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ) НА ДУНАВ МОСТ ВИДИН - КАЛАФАТ И ПРИЛЕЖАЩАТА МУ ИНФРАСТРУКТУРА ПРЕЗ ОПЕРАТИВНИЯ СЕЗОН 2017 - 2018 ГОДИНА”, С ВЪЗЛОЖИТЕЛ „ДУНАВ МОСТ ВИДИН- КАЛАФАТ” АД**

На 05.10.2016 г. от 11.00 часа във връзка с възлагане на обществена поръчка по реда на глава „Двадесет и шеста” от ЗОП в изпълнение на Заповед 301/18.09.2017 г. на изпълнителния директор на „Дунав мост Видин – Калафат” АД за стартиране на процедура по реда на глава „двадесет и шеста” по ЗОП с предмет: *“Целогодишно поддържане (текущо, зимно и при аварийни ситуации) на Дунав мост Видин - Калафат и прилежащата му инфраструктура през оперативния сезон 2017 - 2018 година” - Възложител “Дунав мост Видин- Калафат” АД*

се събра комисия, назначена със Заповед № 306/04.10.2017 г. на изпълнителния директор на „Дунав мост Видин – Калафат” АД в сградата на „Дунав мост Видин – Калафат” АД в гр. Видин с адрес: ул. „Цар Александър II” N.16, в състав:

Състав на комисията:

председател: инж. Владимир Андреев - зам.- председател на УС на „Дунав мост Видин – Калафат” АД; квалификация: магистър ВиК инженер;

• членове:

1. г-ца Елисавета Антонова - юристконсулт и експерт в отдел „Маркетинг и ОП” в „Дунав мост Видин – Калафат” АД; квалификация: правоспособен юрист;
2. г-жа Наталия Кузманова - главен счетоводител в „Дунав мост Видин – Калафат” АД; квалификация: магистър икономист- организатор ;
3. г-н Митко Димитров –ръководител на отдел ”Експлоатация и видеоконтрол” в „Дунав мост при Видин – Калафат” АД; квалификация: агро инженер;

4. г-н Владимир Цоков – ръководител на аварийна група в „Дунав мост Видин – Калафат” АД;  
квалификация: инженер.

#### Резултати от работата на комисията:

I. Комисията започна работа в 11.00 ч. на 05.10.2017 г. на адрес: гр. Видин, ул. „Цар Александър II” № 16, като председателят на комисията запозна членовете на същата със съдържанието на Заповед № 306/04.10.2017 г на “Дунав мост Видин- Калафат” АД за назначаване на комисия за разглеждане и оценка на офертите. Председателят на комисията уведоми членовете като изчете регистъра за представените оферти, че до крайния срок са получени 3 оферти, подадени от:

1. „ПСТ Видин” ЕООД, получена на ръка в офиса на “Дунав мост Видин-Калафат” АД в с. Антимово, 14:13 часа на 03.10.2017 г., овходена във входящия регистър на Дружеството със следния входящ номер: DanubeBridgeVidinCalafat/001/03.10.2017 г.;

2. „Виолина”, ООД получена на ръка в офиса на “Дунав мост Видин-Калафат” АД в с. Антимово, 15:22 часа на 03.10.2017 г., овходена във входящия регистър на Дружеството със следния входящ номер: DanubeBridgeVidinCalafat/002/03.10.2017 г.;

3. „Кид Плюс” ЕООД, получена на ръка в офиса на “Дунав мост Видин-Калафат” АД в 15:24 часа на 03.10.2017 г. овходена във входящия регистър на Дружеството със следния входящ номер: DanubeBridgeVidinCalafat/003/03.10.2017 г.

Председателят и всички членове на комисията подписаха декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП .

Протоколът се води от г-ца Елисавета Антонова - правоспособен юрист и юрисконсулт в „Дунав мост Видин – Калафат” АД.

На заседанието присъстваха следните представители на участниците:

1. на фирма „ПСТ Видин” ЕООД – г-н Валери Ванков представител на участника – пълномощник ;
2. на фирма „Виолина” ООД - г-н Наско Пеков - управител, лично.

След което Председателят на комисията премина към отваряне по реда на постъпване на



пликовете с офертите на участниците в процедурата, като установи следното:

**1. Първа по време на получаване е офертата на „ПСТ Видин” ЕООД**, поради което се пристъпи към нейното отваряне. „ПСТ Видин” ЕООД е представило оферта в запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост плик, който съдържа 151 страници документи. Съгласно чл. 97 ал.3 , от ППЗОП, комисията обяви ценовата оферта на участника.

**Представена е следната ценова оферта, включваща единични цени на включените видове СМР и дейности, както следва:**

**1.1. СМЕТКА № 1: Зимно поддържане на Дунав мост Видин - Калафат, и прилежаща инфраструктура за периода 2017 г. - 2018 г:**

- Позиция 1: на стойност – 1700, 00 лв.

**1.2. СМЕТКА № 2: Земни работи за текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи на Дунав мост Видин – Калафат и прилежащата инфраструктура:**

- Позиция 1: на стойност – 20, 00 лв.
- Позиция 2: на стойност – 10, 00 лв.
- Позиция 3: на стойност – 12, 50 лв.
- Позиция 4: на стойност – 7, 15 лв.
- Позиция 5: на стойност – 17, 25 лв.
- Позиция 6: на стойност - 18, 50 лв.
- Позиция 7: на стойност – 19, 00 лв.
- Позиция 8: на стойност – 35, 00 лв.
- Позиция 9: на стойност – 6, 50 лв.
- Позиция 10: на стойност – 8, 00 лв.
- Позиция 11: на стойност - 3, 00 лв.
- Позиция 12: на стойност – 0, 50 лв.

**1.3. СМЕТКА № 3: Поддържане и ремонт на пътни настилки за текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи на Дунав мост Видин – Калафат и прилежащата инфраструктура:**

- Позиция 1: на стойност – 60, 00 лв.
- Позиция 2: на стойност – 40, 00 лв.
- Позиция 3: на стойност – 31, 20 лв.
- Позиция 4: на стойност – 420, 00 лв.
- Позиция 5: на стойност – 0, 15 лв.
- Позиция 6: на стойност – 3, 50 лв.
- Позиция 7: на стойност – 4, 80 лв.

- Позиция 8: на стойност – 0, 20 лв.

**1.4. СМЕТКА № 4: Поддържане и ремонт на пътни съоръжения и техните принадлежности за текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи на Дунав мост Видин - Калафат и прилежащата инфраструктура:**

- Позиция 1: на стойност – 30, 50 лв.
- Позиция 2: на стойност – 30, 00 лв.
- Позиция 3: на стойност – 250, 00 лв.
- Позиция 4: на стойност – 38, 50 лв.
- Позиция 5: на стойност – 25, 00 лв.
- Позиция 6: на стойност – 38, 45 лв.
- Позиция 7: на стойност – 75, 00 лв.
- Позиция 8: на стойност – 12, 00 лв.
- Позиция 9: на стойност – 142, 80 лв.
- Позиция 10: на стойност – 8, 50 лв.
- Позиция 11: на стойност – 22, 00 лв.
- Позиция 12: на стойност – 10, 50 лв.
- Позиция 13: на стойност – 160, 00 лв.
- Позиция 14: на стойност – 200, 00 лв.
- Позиция 15: на стойност – 15, 60 лв.
- Позиция 16: на стойност – 1800, 00 лв.
- Позиция 17: на стойност – 1800, 00 лв.
- Позиция 18: на стойност – 89, 60 лв.
- Позиция 19: на стойност – 65, 50 лв.
- Позиция 20: на стойност – 125, 00 лв.
- Позиция 21: на стойност – 220, 00 лв.
- Позиция 22: на стойност – 330, 00 лв.
- Позиция 23: на стойност – 100, 00 лв.
- Позиция 24: на стойност – 0, 85 лв.

**1.5. СМЕТКА № 5: Поддържане и ремонт на пътни принадлежности за текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи на Дунав мост Видин - Калафат и прилежащата инфраструктура:**

- Позиция 1: на стойност – 20, 00 лв.
- Позиция 2: на стойност – 220, 00 лв.
- Позиция 3: на стойност – 280, 00 лв.
- Позиция 4: на стойност – 20, 00 лв.
- Позиция 5: на стойност – 50, 00 лв.
- Позиция 6: на стойност – 5, 00 лв.
- Позиция 7: на стойност – 70, 00 лв.
- Позиция 8: на стойност – 60, 00 лв.
- Позиция 9: на стойност – 100, 00 лв.



- Позиция 10: на стойност – 8, 00 лв.
- Позиция 11: на стойност – 8, 00 лв.
- Позиция 12: на стойност – 12, 00 лв.
- Позиция 13: на стойност – 12, 00 лв.

**1.6. СМЕТКА № 6: Озеленяване и ландшафтно оформяне за текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи на Дунав мост Видин - Калафат и прилежащата инфраструктура:**

- Позиция 1: на стойност – 150, 00 лв.
- Позиция 2: на стойност – 10, 00 лв.
- Позиция 3: на стойност – 2, 00 лв.
- Позиция 4: на стойност – 2, 00 лв.
- Позиция 5: на стойност – 1, 50 лв.
- Позиция 6: на стойност – 0, 50 лв.
- Позиция 7: на стойност – 0, 20 лв.
- Позиция 8: на стойност – 1, 00 лв.
- Позиция 9: на стойност – 150, 00 лв.
- Позиция 10: на стойност – 1, 00 лв.

**1.7. СМЕТКА № 7: Допълнителни работи за текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи на Дунав мост Видин - Калафат и прилежащата инфраструктура:**

- Позиция 1: на стойност – 15, 30 лв.
- Позиция 2: на стойност – 3, 20 лв.
- Позиция 3: на стойност – 0, 15 лв.
- Позиция 4: на стойност – 1, 00 лв.
- Позиция 5: на стойност – 1, 00 лв.
- Позиция 6: на стойност – 4, 00 лв.
- Позиция 7: на стойност – 400, 00 лв.

**1.8. Елементи на ценообразуване, както следва:**

- |  |                 |
|--|-----------------|
| • Часова ставка                          | 4, 50 лв. / час |
| • Допълнителни разходи върху труд        | 100, 00 %       |
| • Допълнителни разходи върху механизация | 40, 00 %        |
| • Доставно-складови разходи              | 10, 00 %        |
| • Печалба                                | 10, 00 %        |

Неустойка при забава на задължение за привеждане в готовност на Оборудването и осигуряване на необходимите материали по Оперативния план за зимно поддържане в предвидения в договора срок, в размер на 5, 00 % [пет процента] на ден от стойността на зимното поддържане за един зимен сезон;

Неустойка при забава на започване работа с комплектована техника, съгласно изискванията на Технически правила и изисквания за поддържане на пътища на НАПИ – 2009 г. и приетия Оперативен план за зимно поддържане, която довежда до образуване на трайно ледено покритие върху пътната настилка и/или образуване на преспи и/или затваряне на пътя, в размер на 100 % сто процента] от общата стойност на зимното поддържане за един месец

**2. След извършване на горепосочените действия се премина към отваряне на втората по време подадена оферта от „Виолина” ООД. „Виолина” ООД е представило оферта в запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост плик, който съдържа 102 страници документи. Съгласно чл. 97 ал.3 , от ППЗОП, от ЗОП, комисията обяви ценовата оферта на участника.**

**Представена е следната ценова оферта, включваща единични цени на включените видове СМР и дейности, както следва:**

**1.1. СМЕТКА № 1: Зимно поддържане на Дунав мост Видин – Калафат и прилежаща инфраструктура за периода 2017 г. - 2018 г:**

- Позиция 1: на стойност – 1350, 00 лв.

**1.2. СМЕТКА № 2: Земни работи за текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи на Дунав мост Видин - Калафат и прилежащата инфраструктура:**

- Позиция 1: на стойност – 10, 50 лв.
- Позиция 2: на стойност – 8, 00 лв.
- Позиция 3: на стойност – 13, 00 лв.
- Позиция 4: на стойност – 6, 00 лв.
- Позиция 5: на стойност – 14, 50 лв.
- Позиция 6: на стойност – 15, 00 лв.
- Позиция 7: на стойност – 15, 50 лв.
- Позиция 8: на стойност – 18, 00 лв.
- Позиция 9: на стойност – 2, 80 лв.
- Позиция 10: на стойност – 2, 80 лв.
- Позиция 11: на стойност – 2, 30 лв.
- Позиция 12: на стойност – 0, 50 лв.

**1.3. СМЕТКА № 3: Поддържане и ремонт на пътни настилки за текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи на Дунав мост Видин – Калафат и прилежащата инфраструктура:**

- Позиция 1: на стойност – 38, 00 лв.
- Позиция 2: на стойност – 40, 00 лв.
- Позиция 3: на стойност – 30, 00 лв.
- Позиция 4: на стойност – 410, 00 лв.

- Позиция 5: на стойност – 0, 13 лв.
- Позиция 6: на стойност – 3, 00 лв.
- Позиция 7: на стойност – 4, 30 лв.
- Позиция 8: на стойност – 0, 15 лв.

**1.4. СМЕТКА № 4: Поддържане и ремонт на пътни съоръжения и техните принадлежности за текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи на Дунав мост Видин - Калафат и прилежащата инфраструктура:**

- Позиция 1: на стойност – 28, 50 лв.
- Позиция 2: на стойност – 30, 50 лв.
- Позиция 3: на стойност – 220, 00 лв.
- Позиция 4: на стойност – 33, 00 лв.
- Позиция 5: на стойност – 20, 00 лв.
- Позиция 6: на стойност – 35, 00 лв.
- Позиция 7: на стойност – 75, 00 лв.
- Позиция 8: на стойност – 10, 50 лв.
- Позиция 9: на стойност – 140, 00 лв.
- Позиция 10: на стойност – 7, 30 лв.
- Позиция 11: на стойност – 20, 00 лв.
- Позиция 12: на стойност – 11, 00 лв.
- Позиция 13: на стойност – 155, 00 лв.
- Позиция 14: на стойност – 170, 00 лв.
- Позиция 15: на стойност – 13, 00 лв.
- Позиция 16: на стойност – 1850, 00 лв.
- Позиция 17: на стойност – 2000, 00лв.
- Позиция 18: на стойност – 95, 00 лв.
- Позиция 19: на стойност – 71, 00 лв.
- Позиция 20: на стойност – 110, 00 лв.
- Позиция 21: на стойност – 220, 00 лв.
- Позиция 22: на стойност – 310, 00 лв.
- Позиция 23: на стойност – 100, 00 лв.
- Позиция 24: на стойност – 0, 60 лв.

**1.5. СМЕТКА № 5: Поддържане и ремонт на пътни принадлежности за текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи на Дунав мост Видин – Калафат и прилежащата инфраструктура:**

- Позиция 1: на стойност – 9, 00 лв.
- Позиция 2: на стойност – 240, 00 лв.
- Позиция 3: на стойност – 300, 00 лв.
- Позиция 4: на стойност – 10, 00 лв.
- Позиция 5: на стойност – 10, 00 лв.
- Позиция 6: на стойност – 2, 50 лв.



- Позиция 7: на стойност – 55, 00 лв.
- Позиция 8: на стойност – 50, 00 лв.
- Позиция 9: на стойност – 100, 00 лв.
- Позиция 10: на стойност – 10, 00лв.
- Позиция 11: на стойност – 10, 00 лв.
- Позиция 12: на стойност – 12, 00 лв.
- Позиция 13: на стойност – 11, 00 лв.

**1.6. СМЕТКА № 6: Озеленяване и ландшафтно оформяне за текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи на Дунав мост Видин – Калафат и прилежащата инфраструктура:**

- Позиция 1: на стойност – 130, 00 лв.
- Позиция 2: на стойност – 10, 00 лв.
- Позиция 3: на стойност – 2, 00 лв.
- Позиция 4: на стойност – 1, 50 лв.
- Позиция 5: на стойност – 0, 20 лв.
- Позиция 6: на стойност – 0, 60 лв.
- Позиция 7: на стойност – 0, 15 лв.
- Позиция 8: на стойност – 1, 20 лв.
- Позиция 9: на стойност – 80, 00 лв.
- Позиция 10: на стойност – 0, 50 лв.

**1.7. СМЕТКА № 7: Допълнителни работи за текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи на Дунав мост Видин - Калафат и прилежащата инфраструктура:**

- Позиция 1: на стойност – 9, 00 лв.
- Позиция 2: на стойност – 2, 00 лв.
- Позиция 3: на стойност – 0, 10 лв.
- Позиция 4: на стойност – 0, 30 лв.
- Позиция 5: на стойност – 0, 50 лв.
- Позиция 6: на стойност – 2, 00 лв.
- Позиция 7: на стойност – 120, 00 лв.

**1.8. Елементи на ценообразуване, както следва:**

- |  |                 |
|--|-----------------|
| • Часова ставка                          | 4, 50 лв. / час |
| • Допълнителни разходи върху труд        | 90, 00 %        |
| • Допълнителни разходи върху механизация | 40, 00 %        |
| • Доставно-складови разходи              | 10, 00 %        |
| • Печалба                                | 10, 00 %        |

Неустойка при забава на задължение за привеждане в готовност на Оборудването и осигуряване на необходимите материали по Оперативния план за зимно поддържане в

предвидения в договора срок, в размер на 5 % [пет процента] на ден от стойността на зимното поддържане за един зимен сезон;

Неустойка при забава на започване работа с комплектована техника, съгласно изискванията на Технически правила и изисквания за поддържане на пътища на НАПИ – 2009 г. и приетия Оперативен план за зимно поддържане, която довежда до образуване на трайно ледено покритие върху пътната настилка и/или образуване на преспи и/или затваряне на пътя, в размер на 100 % [сто процента] от общата стойност на зимното поддържане за един месец

**3. След извършване на горепосочените действия се премина към отваряне на третата по време подадена оферта от „Кид Плюс” ЕООД. „Кид Плюс” ЕООД е представило оферта в запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост плик, който съдържа 52 страници документи. Съгласно чл. 97 ал.3, от ППЗОП, комисията обяви ценовата оферта на участника.**

**Представена е следната ценова оферта, включваща единични цени на включените видове СМР и дейности, както следва:**

**1.1. СМЕТКА № 1: Зимно поддържане на Дунав мост Видин – Калафат и прилежаща инфраструктура за периода 2017 г. - 2018 г:**

- Позиция 1: на стойност – 1100, 00 лв.

**1.2. СМЕТКА № 2: Земни работи за текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи на Дунав мост Видин - Калафат и прилежащата инфраструктура:**

- Позиция 1: на стойност – 10, 00 лв.
- Позиция 2: на стойност – 8, 00 лв.
- Позиция 3: на стойност – 12, 00 лв.
- Позиция 4: на стойност – 6, 50 лв.
- Позиция 5: на стойност – 14, 30 лв.
- Позиция 6: на стойност – 15, 00 лв.
- Позиция 7: на стойност – 16, 00 лв.
- Позиция 8: на стойност – 19, 00 лв.
- Позиция 9: на стойност – 3, 00 лв.
- Позиция 10: на стойност – 3, 00 лв.
- Позиция 11: на стойност – 2, 00 лв.
- Позиция 12: на стойност – 0, 30 лв.

**1.3. СМЕТКА № 3: Поддържане и ремонт на пътни настилки за текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи на Дунав мост Видин – Калафат и прилежащата инфраструктура:**

- Позиция 1: на стойност – 35, 00 лв.

- Позиция 2: на стойност – 40, 00 лв.
- Позиция 3: на стойност – 31, 00лв.
- Позиция 4: на стойност – 400, 00 лв.
- Позиция 5: на стойност – 0, 15 лв.
- Позиция 6: на стойност – 3, 20 лв.
- Позиция 7: на стойност – 4, 50 лв.
- Позиция 8: на стойност – 0, 15 лв.

**1.4. СМЕТКА № 4: Поддържане и ремонт на пътни съоръжения и техните принадлежности за текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи на Дунав мост Видин - Калафат и прилежащата инфраструктура:**

- Позиция 1: на стойност – 28, 00 лв.
- Позиция 2: на стойност – 31, 00 лв.
- Позиция 3: на стойност – 220, 00 лв.
- Позиция 4: на стойност – 35, 00 лв.
- Позиция 5: на стойност – 21, 00 лв.
- Позиция 6: на стойност – 30, 00 лв.
- Позиция 7: на стойност – 78, 00 лв.
- Позиция 8: на стойност – 10, 00 лв.
- Позиция 9: на стойност – 135, 00 лв.
- Позиция 10: на стойност – 8, 00 лв.
- Позиция 11: на стойност – 21, 00 лв.
- Позиция 12: на стойност – 10, 00 лв.
- Позиция 13: на стойност – 150, 00 лв.
- Позиция 14: на стойност – 180, 00 лв.
- Позиция 15: на стойност – 11, 00 лв.
- Позиция 16: на стойност – 1800, 00 лв.
- 

**ОФЕРТАТА НЕ СЪДЪРЖА ценови предложения за позиции от номер 17 до номер 24 по сметка № 4.**

**1.5. СМЕТКА № 5: Поддържане и ремонт на пътни принадлежности за текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи на Дунав мост Видин – Калафат и прилежащата инфраструктура:**

- Позиция 1: на стойност – 10, 00 лв.
- Позиция 2: на стойност – 250, 00 лв.
- Позиция 3: на стойност – 280, 00 лв.
- Позиция 4: на стойност – 10, 00 лв.
- Позиция 5: на стойност – 12, 00 лв.
- Позиция 6: на стойност – 3, 00 лв.
- Позиция 7: на стойност – 50, 00 лв.



- Позиция 8: на стойност – 45, 00 лв.
- Позиция 9: на стойност – 90, 00 лв.
- Позиция 10: на стойност – 10, 00 лв.
- Позиция 11: на стойност – 10, 00 лв.
- Позиция 12: на стойност – 11, 00 лв.
- Позиция 13: на стойност – 10, 00 лв.

**1.6. СМЕТКА № 6: Озеленяване и ландшафтно оформяне за текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи на Дунав мост Видин – Калафат и прилежащата инфраструктура:**

- Позиция 1: на стойност – 150, 00 лв.
- Позиция 2: на стойност – 11, 00 лв.
- Позиция 3: на стойност – 3, 00 лв.
- Позиция 4: на стойност – 2, 00 лв.
- Позиция 5: на стойност – 0, 30 лв.
- Позиция 6: на стойност – 0, 40 лв.
- Позиция 7: на стойност – 0, 10 лв.
- Позиция 8: на стойност – 1, 00 лв.
- Позиция 9: на стойност – 0, 80 лв.
- Позиция 10: на стойност – 0, 50 лв.

**1.7. СМЕТКА № 7: Допълнителни работи за текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи на Дунав мост Видин - Калафат и прилежащата инфраструктура:**

- Позиция 1: на стойност – 10, 00 лв.
- Позиция 2: на стойност – 1, 50 лв.
- Позиция 3: на стойност – 0, 10 лв.
- Позиция 4: на стойност – 0, 20 лв.
- Позиция 5: на стойност – 0, 40 лв.
- Позиция 6: на стойност – 1, 00 лв.
- Позиция 7: на стойност – 100, 00 лв.

**1.8. Елементи на ценообразуване, както следва:**

- |  |                 |
|--|-----------------|
| • Часова ставка                          | 5, 20 лв. / час |
| • Допълнителни разходи върху труд        | 100, 00 %       |
| • Допълнителни разходи върху механизация | 50, 00 %        |
| • Доставно-складови разходи              | 10, 00 %        |
| • Печалба                                | 10, 00 %        |

Неустойка при забава на задължение за привеждане в готовност на Оборудването и осигуряване на необходимите материали по Оперативния план за зимно поддържане в

предвидения в договора срок, в размер на 5 % [ пет процента] на ден от стойността на зимното поддържане за един зимен сезон;

Неустойка при забава на започване работа с комплектована техника, съгласно изискванията на Технически правила и изисквания за поддържане на пътища на НАПИ – 2009 г. и приетия Оперативен план за зимно поддържане, която довежда до образуване на трайно ледено покритие върху пътната настилка и/или образуване на преспи и/или затваряне на пътя, в размер на 100 % [сто процента] от общата стойност на зимното поддържане за един месец

**След извършване на горепосочените действия приключи публичната част от работата на комисията.**

**II. Комисията продължи работата си в закрито заседание в 11.00 ч. на 11.10.2017 г. на адрес: гр. Видин, ул. „Цар Александър II” № 16, с цел да разгледа и провери представените документи за съответствие с критериите за подбор, поставени от Възложителя, и допуснатите до по-нататъшно участие оферти да оцени по правилата на Методиката за оценка на офертите на Възложителя - Образец № 20 от документацията по настоящата обществена поръчка.**

## **1.Първа по ред бе разгледана офертата на „ПСТ Видин” ЕООД.**

Комисията установи, че участникът е представил всички изискуеми от възложителя и посочени в обявата документи. Комисията констатира съответствието на представените документи с критериите за подбор на възложителя, поради което единодушно реши да допусне офертата на „ПСТ Видин” ЕООД до по-нататъшно участие в процедурата.

Комисията разгледа подробно и провери за аритметични грешки техническото и ценовото предложение на участника и не установи грешки или пропуски в тях.

Комисията прецени, че офертата отговаря на изискванията на възложителя и реши да я допусне до оценка съгласно Методиката за оценка на офертите на Възложителя- Образец № 20 от документацията по настоящата обществена поръчка.

### **Получени оценки от участника по всеки показател:**

- **Показател:** Предлагани единични цени за изпълнение на договора **оценка 56, 39 точки**
- **Показател:** Размер на отговорностите при неизпълнение (неустойки) **оценка 20, 00 точки**

**Комплексна оценка: 76, 39 точки**

## **2.Втора по ред бе разгледана и оценена офертата на „Виолина” ООД.**

Комисията установи, че участникът е представил всички изискуеми от възложителя и посочени в обявата документи. Комисията констатира съответствието на представените документи с критериите за подбор на възложителя, поради което единодушно реши да допусне офертата на „Виолина” ООД до по-нататъшно участие в процедурата.

Комисията разгледа подробно и провери за аритметични грешки техническото и ценовото предложение на участника и не установи грешки или пропуски.

Комисията прецени, че офертата отговаря на изискванията на възложителя и реши да я допусне до оценка съгласно Методиката за оценка на офертите на Възложителя- Образец № 20 от документацията по настоящата обществена поръчка.

### **Получени оценки от участника по всеки показател:**

- **Показател:** Предлагани единични цени за изпълнение на договора **оценка 70, 99 точки**
- **Показател:** Размер на отговорностите при неизпълнение (неустойки) **оценка 20, 00 точки**

**Комплексна оценка: 90, 99 точки**

## **1. Трета по ред бе разгледана и оценена офертата на „Кид Плюс” ЕООД.**

Комисията установи, че участникът е представил всички изискуеми от възложителя и посочени в обявата документи с изключение на следното:

Участникът не е представил ценово предложение в офертата за позиции от 17 до 24 в Приложение 11.1.4. от Ценовата оферта - СМЕТКА № 4: Поддържане и ремонт на пътни съоръжения и техните принадлежности за текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи на Дунав мост Видин - Калафат и прилежащата инфраструктура за периода 2017- 2018 г.

В Указанията за подаване на оферта за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП, утвърдена с обявата за събиране на оферти, е посочено, че в офертата си, участникът трябва да представи ценово предложение. Ценовото предложение се попълва по образец – Приложение № 11, част, от което е Приложение № 11.1.4 съдържащо задължение за



представяне на единични цени за всеки един от посочените в приложението елементи. Като е представил ценово предложение, което не съдържа предложени цени по сметка № 4 относно позиции от 17 до 24 , участникът е подал оферта с непълно ценово предложение. Предвид посоченото, офертата не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

- Във връзка с гореописаното, Комисията прецени, че офертата е непълна, тъй като има липсващи цени в Ценовата оферта на участника за позиции от 17 до 24, включени в Приложение 11.1.4. от Ценовата оферта - СМЕТКА № 4: Поддържане и ремонт на пътни съоръжения и техните принадлежности за текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи на Дунав мост Видин - Калафат и прилежащата инфраструктура за периода 2017- 2018 г.

Поради което и на основание чл. 107, т. 2 от ЗОП във връзка с чл. 195 от ЗОП, Комисията реши да не допусне до оценка, съгласно Методиката за оценка на офертите на Възложителя - Образец № 20 от документацията по настоящата обществена поръчка, офертата на „Кид Плюс“ ЕООД, като предлага на възложителя неговото отстраняване поради причините описани по-горе.

С оглед възприетия критерий за оценка на офертите „икономически най-изгодна” и съгласно Методиката за оценка на офертите на Възложителя- Образец № 20, комисията единодушно предлага следното класиране на участниците:

1. Офертата на „Виолина” ООД с комплексна оценка 90, 99 точки;
2. Офертата на „ПСТ Видин” ЕООД с комплексна оценка 76, 39 точки;

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно предлага да бъде избрана фирма „Виолина” ООД за изпълнител на ОП с предмет: “Целогодишно поддържане (текущо, зимно и при аварийни ситуации) на Дунав мост Видин - Калафат и прилежащата му инфраструктура през оперативния сезон 2017 - 2018 година”, предложили „икономически най- изгодна” оферта.

Настоящият протокол, съставен на 11.10.2017 г. и цялата документация от процедурата се предава на Възложителя за утвърждаване и взимане на решение.

Настоящият протокол не подлежи на обжалване, съгласно разпоредбите на ЗОП и ППЗОП.

Председател:  
инж. Вл. Андреев:.....

Членове:



# “ДУНАВ МОСТ ВИДИН – КАЛАФАТ” АД

3776 Видин, с. Антимово, "Гриндури", ул. "96" № 4  
тел: +359 94 988 180

www: [vidincalafatbridge.bg](http://vidincalafatbridge.bg)  
e- mail: [dunavmost2vd@vidincalafatbridge.bg](mailto:dunavmost2vd@vidincalafatbridge.bg)

Е. Антонова:.....

Н. Стоянова:.....

М. Димитров:.....

Вл. Цоков:.....