


УТВЪРЖДАВАМ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ИНЖ. Л. НИЗАМОВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА „ДУНАВ МОСТ ВИДИН - КАЛАФАТ,, АД

ДАТА: 14.08.2019



ПРОТОКОЛ от 01.08.2019 г.-14.08.2019 г.

**ОТ ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА ОФЕРТИ ПО ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ С ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА ПО РЕДА НА ЧЛ. 191 АЛ.1 Т.1 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ “ИЗВЪРШВАНЕ НА ИНСПЕКЦИЯ И ЧАСТИЧЕН РЕМОТ НА ВАНТОВАТА СИСТЕМА НА СЪОРЪЖЕНИЕТО ДУНАВ МОСТ ВИДИН – КАЛАФАТ”, С ВЪЗЛОЖИТЕЛ „ДУНАВ МОСТ ВИДИН - КАЛАФАТ” АД**

На 01.08.2019 г. от 11.00 часа във връзка с възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 191 ал.1 т. 1 от ЗОП и в изпълнение на Заповед ЗАП-523/30.07.2019 г. на изпълнителния директор на „Дунав мост Видин – Калафат” АД за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на офертите по процедура на договаряне с покана до определени лица по реда на чл. 191 ал.1 т.1 от ЗОП с предмет: “Извършване на инспекция и частичен ремонт на вантовата система на съоръжението Дунав мост Видин – Калафат”, се събра комисията в сградата на „Дунав мост Видин – Калафат” АД в гр. Видин с адрес: ул. „Цар Симеон Велики” N.1, ет. 2 в състав:

Състав на комисията:

1.председател: инж. Владимир Андреев - зам.- председател на УС на „Дунав мост Видин – Калафат” АД; квалификация: магистър инженер;

• членове:

2. г-ца Елисавета Антонова - юриконсулт и експерт в отдел „Маркетинг и ОП” в „Дунав мост Видин – Калафат” АД; квалификация: правоспособен юрист;

3. г-жа Наталия Кузманова - главен счетоводител в „Дунав мост Видин – Калафат” АД; квалификация: магистър икономист- организатор;

4. г-н Явор Грънчарски - експерт инспекции и поддръжка в отдел „Планиране и възлагане” в „Дунав мост Видин – Калафат” АД; квалификация: магистър транспортно строителство;

5.г-н Митко Димитров – ръководител на отдел “Експлоатация и видеоконтрол” в „Дунав мост при Видин – Калафат” АД; квалификация: агро инженер;

Резултати от работата на комисията:

Комисията започна работа в 11.00 ч. на 01.08.2019 г. на адрес: гр. Видин, ул. „Цар Симеон Велики” N.1, ет. 2, като председателят на комисията запозна членовете на същата със съдържанието на

Заповед № ЗАП-523/30.07.2019 г. на “Дунав мост Видин - Калафат” АД за назначаване на комисия за разглеждане и оценка на офертите. Председателят на комисията уведоми членовете като изчете регистъра за представените оферти, че до крайния срок е получена 1 оферта, подадени от:

1. „ФЦЦ Констракцион - клон България” КЧТ, получена на ръка в офиса на “Дунав мост Видин - Калафат” АД в гр. Видин с адрес: ул. „Цар Симеон Велики” N.1, ет.2 в 09:00 часа на 30.07.2019 г., оходена във входящия регистър на Дружеството със следния входящ номер: DanubeBridgeVidinCalafat/001/30.07.2019 г.

Председателят и всички членове на комисията подписаха декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП .

Протоколът се води от г-ца Елисавета Антонова - правоспособен юрист и юрисконсулт в „Дунав мост Видин – Калафат” АД.

На заседанието не присъстваха представители на участниците.

След което Председателят на комисията премина към отваряне на плика с офертата на фирма „ФЦЦ Констракцион - клон България” КЧТ, като установи следното:

**I.** Комисията установи, че фирма „ФЦЦ Констракцион - клон България” КЧТ е представила оферта в запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост плик, който съдържа 100 страници документи. Съгласно чл. 97 ал.3 , от ППЗОП, комисията обяви ценовата оферта на участника. Представена е следната ценова оферта: обща стойност на поръчката: 185 000 лв. (сто осемдесет и пет хиляди лева) без ДДС, включваща единични цени на включените видове СМР и дейности, детайлно описани в Приложение 1 към настоящия протокол.

**При следните елементи на ценообразуване, както следва:**

- 1/ средна часова ставка 118 лева/час;
- 2/ допълнителни разходи върху труд 23,5 лв.;
- 3/ допълнителни разходи върху механизация: 5%;
- 4/ доставно-складови разходи: 10,5 %;
- 5/ печалба: 5 %;

**След извършване на горепосочените действия приключи публичната част от работата на комисията.**

**II.** Комисията продължи работата си в закрито заседание в 13.00 ч. на 14.08.2019 г. на адрес: гр. Видин, ул. „Цар Симеон Велики” N.1, ет. 2, с цел да разгледа и провери представените документи за съответствие с критериите за подбор, поставени от Възложителя, и да оцени по правилата на Методиката за оценка на офертата.

Комисията установи, че участникът е представил всички изискуеми от възложителя и посочени в обявата документи. Комисията констатира съответствието на представените документи с критериите за подбор на възложителя, поради което единодушно реши да допусне офертата на фирма „ФЦЦ Конструкция - клон България” КЧТ до по-нататъшно участие в процедурата.

Комисията разгледа подробно и провери за аритметични грешки техническото и ценовото предложение на участника и не установи грешки или пропуски в тях.

Комисията прецени, че офертата отговаря на изискванията на възложителя и реши да я допусне до оценка съгласно Методиката за оценка на офертите на Възложителя по настоящата обществена поръчка.

#### Получени оценки от участника по всеки показател:

• Показател: „Предложена цена”	оценка	50 точки
• Показател: „Организация на персонала”	оценка	50 точки
<b>Комплексна оценка:</b>		<b>100 точки</b>

Във връзка с гореизложеното, Комисията предлага да бъде избран за изпълнител на поръчката фирма „ФЦЦ Конструкция - клон България” КЧТ, с оферта, която отговаря в пълнота на критериите за подбор на възложителя.

Настоящият протокол, съставен на 14.08.2019 г., и цялата документация от процедурата се предава на Възложителя за утвърждаване и взимане на решение.

Настоящият протокол не подлежи на обжалване, съгласно разпоредбите на ЗОП и ППЗОП.

Председател:  
инж. Вл. Андреев:.....

Членове:

Е. Антонова:.....

Н. Стоянова:.....

М. Димитров:.....

Я. Грънчарски:.....

**ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КЪМ ПРОТОКОЛ ОТ 01.08.2019 – 14.08.2019 Г.**

**ОТ ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА ОФЕРТИ ПО ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ С ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА ПО РЕДА НА ЧЛ. 191 АЛ.1 Т.1 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ "ИЗВЪРШВАНЕ НА ИНСПЕКЦИЯ И ЧАСТИЧЕН РЕМОНТ НА ВАНТОВАТА СИСТЕМА НА СЪОРЪЖЕНИЕТО ДУНАВ МОСТ ВИДИН – КАЛАФАТ", С ВЪЗЛОЖИТЕЛ „ДУНАВ МОСТ ВИДИН - КАЛАФАТ“ АД**

Единични цени на включените видове СМР и дейности от офертата на фирма ФЩЦ Конструксион-клон България КЧГ по процедура на договаряне с покана до определени лица по реда на чл. 191 ал.1 т.1 от ЗОП с предмет: "Извършване на инспекция и частичен ремонт на вантовата система на съоръжението Дунав мост Видин – Калафат", с Възложител: „Дунав мост Видин – Калафат“ АД

№	Наименование на видовете работи	Марка	Единична цена	Количество	Обща цена за цялото количество
<b>Етап 1 : всички аспекти на рутинна инспекция</b>					
1	Вантов кабел- провисване	бр.	19,5 лв.	208	4056 лв.
2	Състояние на спираловидна тръба	бр.	19,5 лв.	208	4056 лв.
3	Състояние на тръба активандализъм	бр.	19,5 лв.	208	4056 лв.
4	Състояние на метални защитни тръби при пилоните	бр.	19,5 лв.	208	4056 лв.
5	Състояние на анкерна плоча, глава, капачка	бр.	19,5 лв.	208	4056 лв.
6	Изготвяне на подробен доклад и подреждане на снимковия материал в отделни папки по елементи	бр.	10050 лв.	1	10050 лв.
<b>Етап 2: периодична инспекция;</b>					
№	Въз основа на доклада от рутинната инспекция от етап 1 и предимни такива, възложителят взема решение на кои ванти да се извърши инспекция 20% от тях.	Марка	Единична цена	Количество	Обща цена за цялото количество
1	Анкери при пилона 20 % вантови възета (42 бр.)	бр.		42	
1.1	Визуален оглед на анкера и съединителната муфа при	бр.	97 лв.	42	4074 лв.

	пилоните					
	Проверка за липса на следи от корозия по анкера и анкерната капачка при пилоната (инспекция от вътрешната и външната страна) (*)	бр.	97 лв.			4074 лв.
1.2	Проверка за откриване на течове от анти корозивния инхибиторен прълител около стоманените предпазни плочи покриващи прозорците, при нишки или изхода от оформяща та гръба.	бр.	97 лв.	42		4074 лв.
1.3	Проверка на състояние на анти корозивния инхибиторен прълител вътре в капачката(да бъдат взети проби ако има	бр.	97 лв.	42		4074 лв.
1.4	отклонения)			42		
2	<b>Анкери при палубата</b> 20% вантови въжета (42 бр.)	<b>Марка</b>	<b>Единична цена</b>	<b>Количество</b>		<b>Обща цена за цялото количество</b>
2.1	Проверка на централна позиция на анкерната глава към анкерната плоча	бр.	97 лв.	42		4074 лв.
2.2	Проверка за липса на следи от корозия по анкера при палубата (инспекция от вътрешната и външната страна на анкерната капачка)	бр.	97 лв.	42		4074 лв.
2.3	Проверка за течове на анти корозивния инхибиторен прълител около защитната капачка	бр.	97 лв.	42		4074 лв.
2.4	Проверка на състояние на анти корозивния инхибиторен прълител вътре в капачката (ще бъдат взети проби ако има отклонения)	бр.	97 лв.	42		4074 лв.
3	<b>Пилонен Девиатор</b> 20% вантови въжета (42 бр.)	<b>Марка</b>	<b>Единична цена</b>	<b>Количество</b>		<b>Обща цена за цялото количество</b>
3.1	Проверка на състояние на компонентите на металния свободен девиатор	бр.	97 лв.	42		4074 лв.
3.2	Проверка на връзката между скобите и нишките, да се обърне специално внимание на РЕ листа и на НДРЕ покритието на всяка нишка	бр.	97 лв.	42		4074 лв.

3.3	Проверка на състоянието на оформяща тръба при анкера на пилона и нишките	бр.	97 лв.	42	4074 лв.
4	<b>Анкери при палубата</b> 20% вантови въжета (42 бр.)	<b>Марка</b>	<b>Единична цена</b>	<b>Количество</b>	<b>Обща цена за цялото количество</b>
4.1	Премахване на стоманеното покритие и девиаторната кутия	бр.	97 лв.	42	4074 лв.
4.2	Състояние на компонентите на металния волещ девиатор	бр.	97 лв.	42	4074 лв.
4.3	Състояние на неопрена	бр.	97 лв.	42	4074 лв.
4.4	Проверка на връзката между скобите и нишките , да се обхвърне специално внимание на РЕ листа и на НДРЕ покритието на всяка нишка	бр.		42	
4.5	Изготвяне на подробен доклад и подреждане на снимковия материал в отделни папки по елементи	бр.	15049 лв.	1	15049 лв.
5	<b>Дейности необходими за извършване на периодична инспекция 20% вантови въжета (42 бр.)</b>	<b>Марка</b>	<b>Единична цена</b>	<b>Количество</b>	<b>Обща цена за цялото количество</b>
5.1	Премахване на стоманени покрития на закрепването към пилона. Премахване на прозоречните покрития на муфата на вантите	бр.	97 лв.	42	4074 лв.
5.2	Подготовка за проверка на пилотни девиатора	бр.	97 лв.	42	4074 лв.
5.3	Сглобяване на прозоречните покрития на муфата, стоманени покрития и ново запечатване при пилонна	бр.	97 лв.	42	4074 лв.
5.4	Премахване на2 антивандализъм тръби и девиаторни кутии	бр.	97 лв.	42	4074 лв.
5.5	Подготовка за проверка на палубни девиатора	бр.	97 лв.	42	4074 лв.
5.6	Сглобяване на девиаторни кутии	бр.	97 лв.	42	4074 лв.
5.7	Сглобяване на антивандализъм тръби	бр.	97 лв.	42	4074 лв.
5.8	Подмяна на всички болтове за сглобяване на дивиаторни кутии, стоманени покрития на закрепването към пилона, антивандализъм тръби	бр.	97 лв.	42	4074 лв.
5.9	Сглобяване на антивандализъм тръби и поставяне на ново запечатване	бр.	97 лв.	42	4074 лв.

5.10	Полагане на антикорозионен инхибитор за повторно запълване на инспектираните кухни	бр.	97 лв.	42	4074 лв.
6	<b>Доставка на необходими инструменти и материали за извършване на периодична инспекция</b>	<b>Марка</b>	<b>Единична цена</b>	<b>Количество</b>	<b>Обща цена за цялото количество</b>
6.1	Доставка на необходими за извършване на инспекцията инструменти	Комплект	18856 лв.	1	18856 лв.
6.2	Доставка на скелe с височина 20м.	бр.	-	1	-
6.3	Антикорозионен инхибитор за повторно запълване на инспектираните кухни	бр.	97 лв.	42	4074 лв.
6.4	Нови свързки, О-пръстени и запечатващи продукти, за да се запази връзката между отделните елементите устойчива	бр.	97 лв.	42	4074 лв.
6.5	Повдигаща платформа – кран за достъп до закрепването към връхната конструкция и пилона	бр.	-	1	-
6.6	Камцион-кран за повдигане на тръбите активандализъм	бр.	10738 лв.	1	10738 лв.