


УТВЪРЖДАВАМ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ИНЖ. Л. НИЗАМОВ: .....

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА „ДУНАВ МОСТ ВИДИН-КАЛАФАТ“, АД

ДАТА: 20.09.2019г.



ПРОТОКОЛ от 18.09.2019 г.- 20.09.2019 г.

**ОТ ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА ОФЕРТИ ПО РЕДА НА ГЛАВА „ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА“ ОТ ЗОП ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С НАИМЕНОВАНИЕ: “ЦЕЛОГОДИШНО ПОДДЪРЖАНЕ (ТЕКУЩО, ЗИМНО И ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ) НА ДУНАВ МОСТ ВИДИН - КАЛАФАТ И ПРИЛЕЖАЩАТА МУ ИНФРАСТРУКТУРА ПРЕЗ ОПЕРАТИВНИЯ СЕЗОН 2019 - 2020 ГОДИНА”, С ВЪЗЛОЖИТЕЛ „ДУНАВ МОСТ ВИДИН - КАЛАФАТ“ АД**

На 18.09.2019 г. от 11.00 часа във връзка с възлагане на обществена поръчка по реда на глава „Двадесет и шеста“ от ЗОП в изпълнение на Заповед ЗАП-529/04.09.2019 г. на изпълнителния директор на „Дунав мост Видин – Калафат“ АД за стартиране на процедура по реда на глава „двадесет и шеста“ по ЗОП с предмет: *“Целогодишно поддържане (текущо, зимно и при аварийни ситуации) на Дунав мост Видин - Калафат и прилежащата му инфраструктура през оперативния сезон 2019 - 2020 година”* - Възложител *“Дунав мост Видин - Калафат” АД* се събра комисия, назначена със Заповед № ЗАП-532/17.09.2019 г. на изпълнителния директор на „Дунав мост Видин – Калафат“ АД в сградата на „Дунав мост Видин – Калафат“ АД в гр. Видин с адрес: ул. „Цар Симеон Велики“ N.1, ет.2 в състав:

Състав на комисията:

1. председател: инж. Владимир Андреев - зам.- председател на УС на „Дунав мост Видин – Калафат“ АД; квалификация: магистър инженер;
- членове:
2. г-ца Елисавета Антонова - юриконсулт и експерт в отдел „Маркетинг и ОП“ в „Дунав мост Видин – Калафат“ АД; квалификация: правоспособен юрист;
3. г-жа Наталия Кузманова - главен счетоводител в „Дунав мост Видин – Калафат“ АД; квалификация: магистър икономист- организатор;
4. г-н Явор Грънчарски - експерт инспекции и поддръжка в отдел „Планиране и възлагане“ в „Дунав мост Видин – Калафат“ АД; квалификация: магистър транспортно строителство;
5. г-н Митко Димитров – ръководител на отдел “Експлоатация и видеоконтрол” в „Дунав мост при Видин – Калафат“ АД; квалификация: агро инженер;

## Резултати от работата на комисията:

I. Комисията започна работа в 11.00 ч. на 18.09.2019 г. на адрес: гр. Видин, ул. „Цар Симеон Велики” N.1, ет.2, като председателят на комисията запозна членовете на същата със съдържанието на Заповед № ЗАП-532/17.09.2019 г на “Дунав мост Видин - Калафат” АД за назначаване на комисия за разглеждане и оценка на офертите. Председателят на комисията уведоми членовете като изчете регистъра за представените оферти, че до крайния срок са получени 3 оферти, подадени от:

1. „БКС - Бъдинстрой” АД, получена на ръка в офиса на “Дунав мост Видин-Калафат” АД в гр. Видин с адрес: ул. „Цар Симеон Велики” N.1, ет.2, в 16:50 часа на 16.09.2019 г., овходена във входящия регистър на Дружеството със следния входящ номер: DanubeBridgeVidinCalafat/001/16.09.2019 г.;

2. „Кид Плюс” ЕООД, получена на ръка в офиса на “Дунав мост Видин-Калафат” АД в гр. Видин с адрес: ул. „Цар Симеон Велики” N.1, ет.2, в 16:53 часа на 16.09.2019 г., овходена във входящия регистър на Дружеството със следния входящ номер: DanubeBridgeVidinCalafat/002/16.09.2019 г.;

3. „Виолина,, ООД, получена на ръка в офиса на “Дунав мост Видин-Калафат” АД в гр. Видин с адрес: ул. „Цар Симеон Велики” N.1, ет.2 , в 16:55 часа на 16.09.2019 г., овходена във входящия регистър на Дружеството със следния входящ номер: DanubeBridgeVidinCalafat/002/16.09.2019 г.;

Председателят и всички членове на комисията подписаха декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП .

Протоколът се води от г-ца Елисавета Антонова - правоспособен юрист и юрисконсулт в „Дунав мост Видин – Калафат” АД.

На заседанието присъстваха следните представители на участниците:

1. на фирма „Виолина” ООД - г-н Наско Пеков - управител, лично.

След което Председателят на комисията премина към отваряне по реда на постъпване на пликовете с офертите на участниците в процедурата, като установи следното:

**1. Първа по време на получаване е офертата на „БКС - Бъдинстрой” АД,** поради което се пристъпи към нейното отваряне. „БКС - Бъдинстрой” АД е представило оферта в запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост плик, който съдържа 42 листа документи. Трима членове от комисията - Я. Грънчарски, М. Димитров и Н. Кузманова подписаха всички документи, съдържащи се в Техническото предложение на участника. Съгласно чл. 97 ал.3 , от ППЗОП, комисията обяви ценовата оферта на участника.

**Представена е следната ценова оферта, включваща единични цени на включените видове СМР и дейности, както следва:**

**1.1. СМЕТКА № 1: Зимно поддържане на Дунав мост Видин - Калафат, и прилежаща инфраструктура за периода 2019 г. - 2020 г:**

- Позиция 1: на стойност – 2450, 00 лв.

**1.2. СМЕТКА № 2: Земни работи за текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи на Дунав мост Видин – Калафат и прилежащата инфраструктура:**

- Позиция 1: на стойност – 11,20 лв.
- Позиция 2: на стойност – 9,00 лв.
- Позиция 3: на стойност – 14,00 лв.
- Позиция 4: на стойност – 7,50 лв.
- Позиция 5: на стойност – 15,00 лв.
- Позиция 6: на стойност – 15,50 лв.
- Позиция 7: на стойност – 16,00 лв.
- Позиция 8: на стойност – 19,00 лв.
- Позиция 9: на стойност – 2,80 лв.
- Позиция 10: на стойност – 3,00 лв.
- Позиция 11: на стойност - 2,50 лв.
- Позиция 12: на стойност – 0.80 лв.

**1.3. СМЕТКА № 3: Поддържане и ремонт на пътни настилки за текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи на Дунав мост Видин – Калафат и прилежащата инфраструктура:**

- Позиция 1: на стойност – 41,00 лв.
- Позиция 2: на стойност – 50,00 лв.
- Позиция 3: на стойност – 41,00 лв.
- Позиция 4: на стойност – 480,00 лв.
- Позиция 5: на стойност – 0,21 лв.
- Позиция 6: на стойност – 4,00 лв.
- Позиция 7: на стойност – 6,00 лв.
- Позиция 8: на стойност – 0,25 лв.

**1.4. СМЕТКА № 4: Поддържане и ремонт на пътни съоръжения и техните**

**принадлежности за текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи на Дунав мост Видин - Калафат и прилежащата инфраструктура:**

- Позиция 1: на стойност – 40,00 лв.
- Позиция 2: на стойност – 41,00 лв.
- Позиция 3: на стойност – 320,00 лв.
- Позиция 4: на стойност – 40,00 лв.
- Позиция 5: на стойност – 30,00 лв.
- Позиция 6: на стойност – 50,00 лв.
- Позиция 7: на стойност – 89,00 лв.
- Позиция 8: на стойност – 16,20 лв.
- Позиция 9: на стойност – 210,00 лв.
- Позиция 10: на стойност – 10,30 лв.
- Позиция 11: на стойност – 21,00 лв.
- Позиция 12: на стойност – 13,00 лв.
- Позиция 13: на стойност – 200,00 лв.
- Позиция 14: на стойност – 195,00 лв.
- Позиция 15: на стойност – 14,00 лв.
- Позиция 16: на стойност – 1940,00 лв.
- Позиция 17: на стойност – 2100,00 лв.
- Позиция 18: на стойност – 100,00 лв.
- Позиция 19: на стойност – 73,00 лв.
- Позиция 20: на стойност – 130,00 лв.
- Позиция 21: на стойност – 230,00 лв.
- Позиция 22: на стойност – 340,00 лв.
- Позиция 23: на стойност – 120,00 лв.
- Позиция 24: на стойност – 0,80 лв.

**1.5. СМЕТКА № 5: Поддържане и ремонт на пътни принадлежности за текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи на Дунав мост Видин - Калафат и прилежащата инфраструктура:**

- Позиция 1: на стойност – 10,00 лв.
- Позиция 2: на стойност – 250,00 лв.
- Позиция 3: на стойност – 310,00 лв.
- Позиция 4: на стойност – 15,00 лв.
- Позиция 5: на стойност – 15,00 лв.
- Позиция 6: на стойност – 4,00 лв.
- Позиция 7: на стойност – 63,00 лв.
- Позиция 8: на стойност – 59,00 лв.
- Позиция 9: на стойност – 110,00 лв.
- Позиция 10: на стойност – 28,00 лв.
- Позиция 11: на стойност – 28,00 лв.

- Позиция 12: на стойност – 29,00 лв.
- Позиция 13: на стойност – 22,00 лв.

**1.6. СМЕТКА № 6: Озеленяване и ландшафтно оформяне за текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи на Дунав мост Видин - Калафат и прилежащата инфраструктура:**

- Позиция 1: на стойност – 140,00 лв.
- Позиция 2: на стойност – 12,00 лв.
- Позиция 3: на стойност – 2,50 лв.
- Позиция 4: на стойност – 2,00 лв.
- Позиция 5: на стойност – 0,25 лв.
- Позиция 6: на стойност – 0,25 лв.
- Позиция 7: на стойност – 0,30 лв.
- Позиция 8: на стойност – 1,50 лв.
- Позиция 9: на стойност – 1,00 лв.
- Позиция 10: на стойност – 0,80 лв.

**1.7. СМЕТКА № 7: Допълнителни работи за текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи на Дунав мост Видин - Калафат и прилежащата инфраструктура:**

- Позиция 1: на стойност – 14,00 лв.
- Позиция 2: на стойност – 3,20 лв.
- Позиция 3: на стойност – 0,25 лв.
- Позиция 4: на стойност – 0,40 лв.
- Позиция 5: на стойност – 0,70 лв.
- Позиция 6: на стойност – 3,00 лв.
- Позиция 7: на стойност – 180,00 лв.

**1.8. Елементи на ценообразуване, както следва:**

• Часова ставка	5,40 лв. / час
• Допълнителни разходи върху труд	100 %
• Допълнителни разходи върху механизация	40 %
• Доставно-складови разходи	10 %
• Печалба	10 %

Неустойка при забава на задължение за привеждане в готовност на Оборудването и осигуряване на необходимите материали по Оперативния план за зимно поддържане в предвидения в договора срок, в размер на 5 % [пет процента] на ден от стойността на зимното поддържане за един зимен сезон;

Неустойка при забава на започване работа с комплектована техника, съгласно изискванията на Технически правила и изисквания за поддържане на пътища на НАПИ – 2009 г. и приетия Оперативен план за зимно поддържане, която довежда до образуване на трайно ледено покритие върху пътната настилка и/или образуване на преспи и/или

затваряне на пътя, в размер на 80 % [осемдесет процента] от общата стойност на зимното поддържане за един месец.

**2. След извършване на горепосочените действия се премина към отваряне на втората по време подадена оферта от „Кид Плюс” ЕООД.** „Кид Плюс” ЕООД е представило оферта в запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост плик, който съдържа 59 листа документи. Трима членове от комисията - Я. Грънчарски, М. Димитров и Н. Кузманова подписаха всички документи, съдържащи се в Техническото предложение на участника. Съгласно чл. 97 ал.3 , от ППЗОП, комисията обяви ценовата оферта на участника.

**Представена е следната ценова оферта, включваща единични цени на включените видове СМР и дейности, както следва:**

**2.1. СМЕТКА № 1: Зимно поддържане на Дунав мост Видин - Калафат, и прилежаща инфраструктура за периода 2019 г. - 2020 г:**

- Позиция 1: на стойност – 2910,00 лв.

**2.2. СМЕТКА № 2: Земни работи за текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи на Дунав мост Видин – Калафат и прилежащата инфраструктура:**

- Позиция 1: на стойност – 11,50 лв.
- Позиция 2: на стойност – 9,00 лв.
- Позиция 3: на стойност – 14,00 лв.
- Позиция 4: на стойност – 7,50 лв.
- Позиция 5: на стойност – 15,50 лв.
- Позиция 6: на стойност – 16,00 лв.
- Позиция 7: на стойност – 16,50 лв.
- Позиция 8: на стойност – 19,20 лв.
- Позиция 9: на стойност – 3,00 лв.
- Позиция 10: на стойност – 3,00 лв.
- Позиция 11: на стойност - 2,60 лв.
- Позиция 12: на стойност – 0,60 лв.

**2.3. СМЕТКА № 3: Поддържане и ремонт на пътни настилки за текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи на Дунав мост Видин – Калафат и прилежащата инфраструктура:**

- Позиция 1: на стойност – 39,00 лв.
- Позиция 2: на стойност – 49,00 лв.
- Позиция 3: на стойност – 39,50 лв.
- Позиция 4: на стойност – 480,00 лв.
- Позиция 5: на стойност – 0,20 лв.
- Позиция 6: на стойност – 3,80 лв.

- Позиция 7: на стойност – 5,60 лв.
- Позиция 8: на стойност – 0,22 лв.

**2.4. СМЕТКА № 4: Поддържане и ремонт на пътни съоръжения и техните принадлежности за текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи на Дунав мост Видин - Калафат и прилежащата инфраструктура:**

- Позиция 1: на стойност – 40,20 лв.
- Позиция 2: на стойност – 42,00 лв.
- Позиция 3: на стойност – 310,00 лв.
- Позиция 4: на стойност – 39,20 лв.
- Позиция 5: на стойност – 27,30 лв.
- Позиция 6: на стойност – 48,00 лв.
- Позиция 7: на стойност – 89,00 лв.
- Позиция 8: на стойност – 17,00 лв.
- Позиция 9: на стойност – 210,00 лв.
- Позиция 10: на стойност – 10,50 лв.
- Позиция 11: на стойност – 21,00 лв.
- Позиция 12: на стойност – 12,00 лв.
- Позиция 13: на стойност – 205,00 лв.
- Позиция 14: на стойност – 200,00 лв.
- Позиция 15: на стойност – 14,00 лв.
- Позиция 16: на стойност – 1900,00 лв.
- Позиция 17: на стойност – 2100,00 лв.
- Позиция 18: на стойност – 100,00 лв.
- Позиция 19: на стойност – 73,00 лв.
- Позиция 20: на стойност – 120,00 лв.
- Позиция 21: на стойност – 230,00 лв.
- Позиция 22: на стойност – 315,00 лв.
- Позиция 23: на стойност – 110,00 лв.
- Позиция 24: на стойност – 0,60 лв.

**2.5. СМЕТКА № 5: Поддържане и ремонт на пътни принадлежности за текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи на Дунав мост Видин - Калафат и прилежащата инфраструктура:**

- Позиция 1: на стойност – 10,00 лв.
- Позиция 2: на стойност – 250,00 лв.
- Позиция 3: на стойност – 310,00 лв.
- Позиция 4: на стойност – 15,20 лв.
- Позиция 5: на стойност – 15,20 лв.
- Позиция 6: на стойност – 4,00 лв.
- Позиция 7: на стойност – 63,00 лв.
- Позиция 8: на стойност – 59,00 лв.

- Позиция 9: на стойност – 110,00 лв.
- Позиция 10: на стойност – 30,00 лв.
- Позиция 11: на стойност – 30,00 лв.
- Позиция 12: на стойност – 28,00 лв.
- Позиция 13: на стойност – 22,00 лв.

**2.6. СМЕТКА № 6: Озеленяване и ландшафтно оформяне за текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи на Дунав мост Видин - Калафат и прилежащата инфраструктура:**

- Позиция 1: на стойност – 140,00 лв.
- Позиция 2: на стойност – 12,00 лв.
- Позиция 3: на стойност – 2,50 лв.
- Позиция 4: на стойност – 2,00 лв.
- Позиция 5: на стойност – 0,25 лв.
- Позиция 6: на стойност – 0,70 лв.
- Позиция 7: на стойност – 0,20 лв.
- Позиция 8: на стойност – 1,50 лв.
- Позиция 9: на стойност – 82,00 лв.
- Позиция 10: на стойност – 0,50 лв.

**2.7. СМЕТКА № 7: Допълнителни работи за текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи на Дунав мост Видин - Калафат и прилежащата инфраструктура:**

- Позиция 1: на стойност – 13,00 лв.
- Позиция 2: на стойност – 3,00 лв.
- Позиция 3: на стойност – 0,15 лв.
- Позиция 4: на стойност – 0,35 лв.
- Позиция 5: на стойност – 0,60 лв.
- Позиция 6: на стойност – 2,50 лв.
- Позиция 7: на стойност – 170,00 лв.

**2.8. Елементи на ценообразуване, както следва:**

• Часова ставка	5,20 лв. / час
• Допълнителни разходи върху труд	100 %
• Допълнителни разходи върху механизация	50 %
• Доставно-складови разходи	10 %
• Печалба	10 %

Неустойка при забава на задължение за привеждане в готовност на Оборудването и осигуряване на необходимите материали по Оперативния план за зимно поддържане в предвидения в договора срок, в размер на 5 % [пет процента] на ден от стойността на зимното поддържане за един зимен сезон;



Неустойка при забава на започване работа с комплектована техника, съгласно изискванията на Технически правила и изисквания за поддържане на пътища на НАПИ – 2009 г. и приетия Оперативен план за зимно поддържане, която довежда до образуване на трайно ледено покритие върху пътната настилка и/или образуване на преспи и/или затваряне на пътя, в размер на 100 % [сто процента] от общата стойност на зимното поддържане за един месец.

**3. След извършване на горепосочените действия се премина към отваряне на третата по време подадена оферта от "Виолина,, ООД. "Виолина,, ООД е представило оферта в запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост плик, който съдържа 101 листа документи и 1 (един) брой ел. носител. Трима членове от комисията - Я. Грънчарски, М. Димитров и Н. Кузманова подписаха всички документи, съдържащи се в Техническото предложение на участника. Съгласно чл. 97 ал.3 , от ППЗОП, комисията обяви ценовата оферта на участника.**

**Представена е следната ценова оферта, включваща единични цени на включените видове СМР и дейности, както следва:**

**3.1. СМЕТКА № 1: Зимно поддържане на Дунав мост Видин - Калафат, и прилежаща инфраструктура за периода 2019 г. - 2020 г:**

- Позиция 1: на стойност – 2200,00 лв.

**3.2. СМЕТКА № 2: Земни работи за текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи на Дунав мост Видин – Калафат и прилежащата инфраструктура:**

- Позиция 1: на стойност – 10,50 лв.
- Позиция 2: на стойност – 8,00 лв.
- Позиция 3: на стойност – 13,00 лв.
- Позиция 4: на стойност – 6,00 лв.
- Позиция 5: на стойност – 14,50 лв.
- Позиция 6: на стойност – 15,00 лв.
- Позиция 7: на стойност – 15,50 лв.
- Позиция 8: на стойност – 18,00 лв.
- Позиция 9: на стойност – 2,50 лв.
- Позиция 10: на стойност – 2,80 лв.
- Позиция 11: на стойност - 2,30 лв.
- Позиция 12: на стойност – 0,50 лв.

**3.3. СМЕТКА № 3: Поддържане и ремонт на пътни настилки за текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи на Дунав мост Видин – Калафат и прилежащата инфраструктура:**

- Позиция 1: на стойност – 38,00 лв.
- Позиция 2: на стойност – 48,00 лв.

- Позиция 3: на стойност – 40,00 лв.
- Позиция 4: на стойност – 460,00 лв.
- Позиция 5: на стойност – 0,18 лв.
- Позиция 6: на стойност – 3,80 лв.
- Позиция 7: на стойност – 5,10 лв.
- Позиция 8: на стойност – 0,20 лв.

### **3.4. СМЕТКА № 4: Поддържане и ремонт на пътни съоръжения и техните принадлежности за текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи на Дунав мост Видин - Калафат и прилежащата инфраструктура:**

- Позиция 1: на стойност – 38,50 лв.
- Позиция 2: на стойност – 40,50 лв.
- Позиция 3: на стойност – 300,00 лв.
- Позиция 4: на стойност – 38,00 лв.
- Позиция 5: на стойност – 26,00 лв.
- Позиция 6: на стойност – 45,00 лв.
- Позиция 7: на стойност – 85,00 лв.
- Позиция 8: на стойност – 15,50 лв.
- Позиция 9: на стойност – 180,00 лв.
- Позиция 10: на стойност – 9,50 лв.
- Позиция 11: на стойност – 20,00 лв.
- Позиция 12: на стойност – 11,00 лв.
- Позиция 13: на стойност – 185,00 лв.
- Позиция 14: на стойност – 180,00 лв.
- Позиция 15: на стойност – 13,00 лв.
- Позиция 16: на стойност – 1850,00 лв.
- Позиция 17: на стойност – 2000,00 лв.
- Позиция 18: на стойност – 95,00 лв.
- Позиция 19: на стойност – 71,00 лв.
- Позиция 20: на стойност – 110,00 лв.
- Позиция 21: на стойност – 220,00 лв.
- Позиция 22: на стойност – 310,00 лв.
- Позиция 23: на стойност – 100,00 лв.
- Позиция 24: на стойност – 0,60 лв.

### **3.5. СМЕТКА № 5: Поддържане и ремонт на пътни принадлежности за текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи на Дунав мост Видин - Калафат и прилежащата инфраструктура:**

- Позиция 1: на стойност – 9,00 лв.
- Позиция 2: на стойност – 240,00 лв.
- Позиция 3: на стойност – 300,00 лв.
- Позиция 4: на стойност – 14,00 лв.

- Позиция 5: на стойност – 14,00 лв.
- Позиция 6: на стойност – 3,50 лв.
- Позиция 7: на стойност – 62,00 лв.
- Позиция 8: на стойност – 57,00 лв.
- Позиция 9: на стойност – 100,00 лв.
- Позиция 10: на стойност – 25,00 лв.
- Позиция 11: на стойност – 25,00 лв.
- Позиция 12: на стойност – 27,00 лв.
- Позиция 13: на стойност – 21,00 лв.

**3.6. СМЕТКА № 6: Озеленяване и ландшафтно оформяне за текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи на Дунав мост Видин - Калафат и прилежащата инфраструктура:**

- Позиция 1: на стойност – 130,00 лв.
- Позиция 2: на стойност – 10,00 лв.
- Позиция 3: на стойност – 2,00 лв.
- Позиция 4: на стойност – 1,50 лв.
- Позиция 5: на стойност – 0,20 лв.
- Позиция 6: на стойност – 0,25 лв.
- Позиция 7: на стойност – 0,25 лв.
- Позиция 8: на стойност – 1,20 лв.
- Позиция 9: на стойност – 95,00 лв.
- Позиция 10: на стойност – 0,50 лв.

**3.7. СМЕТКА № 7: Допълнителни работи за текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи на Дунав мост Видин - Калафат и прилежащата инфраструктура:**

- Позиция 1: на стойност – 12,00 лв.
- Позиция 2: на стойност – 2,80 лв.
- Позиция 3: на стойност – 0,10 лв.
- Позиция 4: на стойност – 0,30 лв.
- Позиция 5: на стойност – 0,50 лв.
- Позиция 6: на стойност – 2,00 лв.
- Позиция 7: на стойност – 160,00 лв.

**3.8. Елементи на ценообразуване, както следва:**

- |  |                |
|--|----------------|
| • Часова ставка                          | 4,50 лв. / час |
| • Допълнителни разходи върху труд        | 90 %           |
| • Допълнителни разходи върху механизация | 40 %           |
| • Доставно-складови разходи              | 10 %           |
| • Печалба                                | 10 %           |

Неустойка при забава на задължение за привеждане в готовност на Оборудването и осигуряване на необходимите материали по Оперативния план за зимно поддържане в предвидения в договора срок, в размер на 5 % [пет процента] на ден от стойността на зимното поддържане за един зимен сезон;

Неустойка при забава на започване работа с комплектована техника, съгласно изискванията на Технически правила и изисквания за поддържане на пътища на НАПИ – 2009 г. и приетия Оперативен план за зимно поддържане, която довежда до образуване на трайно ледено покритие върху пътната настилка и/или образуване на преспи и/или затваряне на пътя, в размер на 100 % [сто процента] от общата стойност на зимното поддържане за един месец.

**След извършване на горепосочените действия приключи публичната част от работата на комисията.**

**II. Комисията продължи работата си в закрито заседание в 11.00 ч. на 20.09.2019 г. на адрес: гр. Видин, ул. „Цар Симеон Велики” N.1, ет.2, с цел да разгледа и провери представените документи за съответствие с критериите за подбор, поставени от Възложителя, и допуснатите до по-нататъшно участие оферти да оцени по правилата на Методиката за оценка на офертите на Възложителя - Образец № 18 от документацията по настоящата обществена поръчка.**

## **1.Първа по ред бе разгледана офертата на „БКС - Бъдинстрой” АД”.**

Комисията установи, че участникът е представил всички изискуеми от възложителя и посочени в обявата документи. Комисията констатира съответствието на представените документи с критериите за подбор на възложителя, поради което единодушно реши да допусне офертата на „БКС - Бъдинстрой” АД” до по-нататъшно участие в процедурата.

В ценовата оферта на участника „БКС - Бъдинстрой” АД Комисията установи следните несъответствия в Ценовата оферта на „БКС - Бъдинстрой” АД с изискванията на възложителя:

- 1.1. Участникът е представил в офертата си в Приложение 9.1.1. от Ценовата оферта - СМЕТКА № 1: Зимно поддържане на Дунав мост Видин - Калафат и прилежаща инфраструктура за периода 2019- 2020 г. в позиция 1: „I-ва степен и ниво на зимно поддържане "А" на Дунав мост Видин - Калафат и прилежаща инфраструктура” ценово предложение в размер на 2450. 00 лв. като единична цена за километър. Това ценово предложение е в несъответствие с изискванията на Възложителя относно максималния размер на единичната цена в левове на километър за 1 месец, като Възложителят е посочил максимален праг за това перо в документацията по настоящата обществена поръчка в размер на 2200.00 лв. като единична цена за километър. В забележката в Приложение 9.1.1. от Ценовата оферта - СМЕТКА № 1: Зимно поддържане на Дунав мост Видин - Калафат и прилежаща инфраструктура за периода 2019 - 2020 г. от документацията на Възложителя

по настоящата ОП изрично е указано, че оферта с посочена единична цена над посочения от Възложителя праг за дейностите по настоящата сметка 1 няма да бъде допускана до оценка.

- 1.2. Участникът е представил в офертата си в Приложение 9.1.2. от Ценовата оферта - СМЕТКА № 2: Земни работи за текущо поддържане на ремонтно-възстановителни работи на Дунав мост Видин - Калафат и прилежаща инфраструктура за периода 2019- 2020 г. в позиция 9: „Почистване на земни и облицовани окопи, запълнени до 50 % - ръчно” ценово предложение в размер на 2.80. лв. като единична цена за метър. Това ценово предложение е в несъответствие с изискванията на Възложителя относно максималния размер на единичната цена в левове на метър, като Възложителят е посочил максимален праг за това перо в документацията по настоящата обществена поръчка в размер на 2.50 лв. като единична цена за метър. В забележката в Приложение 9.1.2. от Ценовата оферта - СМЕТКА № 2: Земни работи за текущо поддържане на ремонтно-възстановителни работи на Дунав мост Видин - Калафат и прилежаща инфраструктура за периода 2019 - 2020 г. от документацията на Възложителя по настоящата ОП изрично е указано, че оферта с посочена единична цена над посочения от Възложителя праг за дейностите по настоящата сметка 2 няма да бъде допускана до оценка.
- 1.3. Участникът е представил в офертата си в Приложение 9.1.6. от Ценовата оферта - СМЕТКА № 6: Озеленяване и ландшафтно оформяне за текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи на Дунав мост Видин - Калафат и прилежащата инфраструктура за периода 2019-2020 г. в позиция 7: „Косене на тревни площи (машинно)” ценово предложение в размер на 0.30. лв. като единична цена за кв. метър. Това ценово предложение е в несъответствие с изискванията на Възложителя относно максималния размер на единичната цена в левове на квадратен метър, като Възложителят е посочил максимален праг за това перо в документацията по настоящата обществена поръчка в размер на 0.25 лв. като единична цена за квадратен метър. В забележката в Приложение 9.1.6. от Ценовата оферта - СМЕТКА № 6: Озеленяване и ландшафтно оформяне за текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи на Дунав мост Видин - Калафат и прилежащата инфраструктура за периода 2019-2020 г. от документацията на Възложителя по настоящата ОП изрично е указано, че оферта с посочена единична цена над посочения от Възложителя праг за дейностите по настоящата сметка 6 няма да бъде допускана до оценка.
- 1.4. В Указанията за подаване на оферта за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП, утвърдена с обявата за събиране на оферти, е посочено, че в офертата си, участникът трябва да представи ценово предложение, попълнено в съответствие с изискванията на Възложителя. Ценовото предложение се попълва по образец – Приложение № 9, част, от което са Приложения № 9.1.1, 9.1.2 и 9.1.6, съдържащи задължение за представяне на единични цени за всеки един от посочените в приложението елементи, по изредени позиции в 7 отделни сметки и в размери в съответствие с указаните от Възложителя максимални прагове на цените за определени дейности.
- 1.5. Като е представил ценово предложение, което съдържа предложени цени по сметки № № 9.1.1 - позиция 1; 9.1.2 – позиция 9 и 9.1.6 - позиция 7, несъответстващи на максималните

допустими прагове за цена по тези пера, участникът е подал оферта с ценово предложение, което не съответства на изискванията на Възложителя. Предвид посоченото, офертата не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

Във връзка с гореописаното, Комисията прецени, че офертата е със съдържание, което не съответства на изискванията на Възложителя – „Дунав мост Видин – Калафат” АД по настоящата ОП, провеждана по реда на глава 26 от ЗОП с предмет: “Целогодишно поддържане (текущо, зимно и при аварийни ситуации) на Дунав мост Видин- Калафат и прилежащата му инфраструктура през оперативния сезон 2019 - 2020 година.”- „Дунав мост Видин- Калафат” АД. Поради което и на основание чл. 107, т. 2 б. а) от ЗОП във връзка с чл. 195 от ЗОП, Комисията реши да не допусне до оценка, съгласно Методиката за оценка на офертите на Възложителя - Образец № 18 от документацията по настоящата обществена поръчка, офертата на участника „БКС - Бъдинстрой” АД”, като предлага на възложителя неговото отстраняване от настоящата ОП, поради причините описани по-горе.

## 2.Втора по ред бе разгледана и оценена офертата на „Кид Плюс” ЕООД.

Комисията установи, че участникът е представил всички изискуеми от възложителя и посочени в обявата документи. Комисията констатира съответствието на представените документи с критериите за подбор на възложителя, поради което единодушно реши да допусне офертата на „Кид Плюс” ЕООД до по-нататъшно участие в процедурата

В ценовата оферта на участника „Кид Плюс” ЕООД, Комисията установи следните несъответствия в Ценовата оферта на „Кид Плюс” ЕООД с изискванията на възложителя:

- 1.1. Участникът е представил в офертата си в Приложение 9.1.1. от Ценовата оферта - СМЕТКА № 1: Зимно поддържане на Дунав мост Видин - Калафат и прилежаща инфраструктура за периода 2019- 2020 г. в позиция 1: „I-ва степен и ниво на зимно поддържане "А" на Дунав мост Видин - Калафат и прилежаща инфраструктура” ценово предложение в размер на 2910. 00 лв. като единична цена за километър. Това ценово предложение е в несъответствие с изискванията на Възложителя относно максималния размер на единичната цена в левове на километър за 1 месец, като Възложителят е посочил максимален праг за това перо в документацията по настоящата обществена поръчка в размер на 2200.00 лв. като единична цена за километър. В забележката в Приложение 9.1.1. от Ценовата оферта - СМЕТКА № 1: Зимно поддържане на Дунав мост Видин - Калафат и прилежаща инфраструктура за периода 2019 - 2020 г. от документацията на Възложителя по настоящата ОП изрично е указано, че оферта с посочена единична цена над посочения от Възложителя праг за дейностите по настоящата сметка 1 няма да бъде допускана до оценка.
- 1.2. Участникът е представил в офертата си в Приложение 9.1.2. от Ценовата оферта - СМЕТКА № 2: Земни работи за текущо поддържане на ремонтно-възстановителни работи на Дунав мост Видин - Калафат и прилежаща инфраструктура за периода 2019- 2020 г. в позиция 9: „Почистване на земни и облицовани окопи, запълнени до 50 % - ръчно” ценово предложение в размер на 3.00. лв. като единична цена за метър. Това ценово предложение е в несъответствие с изискванията на Възложителя относно максималния размер на

- единичната цена в левове на метър, като Възложителят е посочил максимален праг за това перо в документацията по настоящата обществена поръчка в размер на 2.50 лв. като единична цена за метър. В забележката в Приложение 9.1.2. от Ценовата оферта - СМЕТКА № 2: Земни работи за текущо поддържане на ремонтно-възстановителни работи на Дунав мост Видин - Калафат и прилежаща инфраструктура за периода 2019 - 2020 г. от документацията на Възложителя по настоящата ОП изрично е указано, че оферта с посочена единична цена над посочения от Възложителя праг за дейностите по настоящата сметка 2 няма да бъде допускана до оценка.
- 1.3. Участникът е представил в офертата си в Приложение 9.1.2. от Ценовата оферта - СМЕТКА № 2: Земни работи за текущо поддържане на ремонтно-възстановителни работи на Дунав мост Видин - Калафат и прилежаща инфраструктура за периода 2019- 2020 г. в позиция 11: „Почистване на бет. отводнителни улеи - /без натоварване и превоз/” ценово предложение в размер на 2.60. лв. като единична цена за метър. Това ценово предложение е в несъответствие с изискванията на Възложителя относно максималния размер на единичната цена в левове на метър, като Възложителят е посочил максимален праг за това перо в документацията по настоящата обществена поръчка в размер на 2.50 лв. като единична цена за метър. В забележката в Приложение 9.1.2. от Ценовата оферта - СМЕТКА № 2: Земни работи за текущо поддържане на ремонтно-възстановителни работи на Дунав мост Видин - Калафат и прилежаща инфраструктура за периода 2019 - 2020 г. от документацията на Възложителя по настоящата ОП изрично е указано, че оферта с посочена единична цена над посочения от Възложителя праг за дейностите по настоящата сметка 2 няма да бъде допускана до оценка.
- 1.4. Участникът е представил в офертата си в Приложение 9.1.6. от Ценовата оферта - СМЕТКА № 6: Озеленяване и ландшафтно оформяне за текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи на Дунав мост Видин - Калафат и прилежащата инфраструктура за периода 2019-2020 г. в позиция 6: „Косене на тревни площи (ръчно)” ценово предложение в размер на 0.70. лв. като единична цена за кв. метър. Това ценово предложение е в несъответствие с изискванията на Възложителя относно максималния размер на единичната цена в левове на квадратен метър, като Възложителят е посочил максимален праг за това перо в документацията по настоящата обществена поръчка в размер на 0.25 лв. като единична цена за квадратен метър. В забележката в Приложение 9.1.6. от Ценовата оферта - СМЕТКА № 6: Озеленяване и ландшафтно оформяне за текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи на Дунав мост Видин - Калафат и прилежащата инфраструктура за периода 2019-2020 г. от документацията на Възложителя по настоящата ОП изрично е указано, че оферта с посочена единична цена над посочения от Възложителя праг за дейностите по настоящата сметка 6 няма да бъде допускана до оценка.
- 1.5. В Указанията за подаване на оферта за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП, утвърдена с обявата за събиране на оферти, е посочено, че в офертата си, участникът трябва да представи ценово предложение, попълнено в съответствие с изискванията на Възложителя. Ценовото предложение се попълва по образец – Приложение № 9, част, от което са Приложения № 9.1.1, 9.1.2 и 9.1.6, съдържащи задължение за представяне на единични цени за всеки един

от посочените в приложението елементи, по изредени позиции в 7 отделни сметки и в размери в съответствие с указаните от Възложителя максимални прагове на цените за определени дейности.

1.6. Като е представил ценово предложение, което съдържа предложени цени по сметки № № 9.1.1 - позиция 1; 9.1.2 – позиции 9 и 11 и 9.1.6 - позиция 6, несъответстващи на максималните допустими прагове за цена по тези пера, участникът е подал оферта с ценово предложение, което не съответства на изискванията на Възложителя. Предвид посоченото, офертата не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

Във връзка с гореописаното, Комисията прецени, че офертата е със съдържание, което не съответства на изискванията на Възложителя – „Дунав мост Видин – Калафат” АД по настоящата ОП, провеждана по реда на глава 26 от ЗОП с предмет: “Целогодишно поддържане (текущо, зимно и при аварийни ситуации) на Дунав мост Видин- Калафат и прилежащата му инфраструктура през оперативния сезон 2019 - 2020 година.”- „Дунав мост Видин- Калафат” АД. Поради което и на основание чл. 107, т. 2 б. а) от ЗОП във връзка с чл. 195 от ЗОП, Комисията реши да не допусне до оценка, съгласно Методиката за оценка на офертите на Възложителя - Образец № 18 от документацията по настоящата обществена поръчка, офертата на участника „Кид плюс” ЕООД”, като предлага на възложителя неговото отстраняване от настоящата ОП, поради причините описани по-горе.

### 3. Трета по ред бе разгледана и оценена офертата на „Виолина” ООД.

Комисията установи, че участникът е представил всички изискуеми от възложителя и посочени в обявата документи. Комисията констатира съответствието на представените документи с критериите за подбор на възложителя, поради което единодушно реши да допусне офертата на „Виолина” ООД до по-нататъшно участие в процедурата.

Комисията разгледа подробно и провери за аритметични грешки техническото и ценовото предложение на участника и не установи грешки или пропуски.

Комисията прецени, че офертата отговаря на изискванията на възложителя и реши да я допусне до оценка съгласно Методиката за оценка на офертите на Възложителя - Образец № 18 от документацията по настоящата обществена поръчка.

#### Получени оценки от участника по всеки показател:

- Показател „П”- поддържане: Предлагани единични цени за изпълнение на договора: **оценка: 10 точки**
- Показател „ЗП”- зимно поддържане Предлагани единични цени за изпълнение на договора: **оценка: 70.00 точки**
- Показател „Б”- Размер на отговорностите при неизпълнение (неустойки): **оценка: 20, 00 точки**

**Комплексна оценка: 100, 00 точки**



Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно предлага да бъде избрана фирма „Виолина” ООД за изпълнител на ОП с предмет: “Целогодишно поддържане (текущо, зимно и при аварийни ситуации) на Дунав мост Видин - Калафат и прилежащата му инфраструктура през оперативния сезон 2019 - 2020 година”, предложили оферта, която отговаря в пълнота на критериите за подбор на възложителя.

Настоящият протокол, съставен на 20.09.2019 г. и цялата документация от процедурата се предава на Възложителя за утвърждаване и взимане на решение.

Настоящият протокол не подлежи на обжалване, съгласно разпоредбите на ЗОП и ППЗОП.

Председател:

инж. Вл. Андреев:.....



Членове:

Е. Антонова:.....

Н. Стоянова:.....

М. Димитров:.....

Я. Грънчарски:.....

