


УТВЪРЖДАВАМ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ИНЖ. Л. НИЗАМОВ:

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА „ДУНАВ МОСТ ВИДИН-КАЛАФАТ,, АД

ДАТА: 26.10.2018г.



ПРОТОКОЛ от 24.10.2018 г.- 26.10.2018 г.

ОТ ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА ОФЕРТИ ПО РЕДА НА ГЛАВА „ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА” ОТ ЗОП ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С НАИМЕНОВАНИЕ: “ЦЕЛОГОДИШНО ПОДДЪРЖАНЕ (ТЕКУЩО, ЗИМНО И ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ) НА ДУНАВ МОСТ ВИДИН - КАЛАФАТ И ПРИЛЕЖАЩАТА МУ ИНФРАСТРУКТУРА ПРЕЗ ОПЕРАТИВНИЯ СЕЗОН 2018 - 2019 ГОДИНА”, С ВЪЗЛОЖИТЕЛ „ДУНАВ МОСТ ВИДИН- КАЛАФАТ” АД

На 24.10.2018 г. от 11.00 часа във връзка с възлагане на обществена поръчка по реда на глава „Двадесет и шеста” от ЗОП в изпълнение на Заповед ЗАП-433/04.10.2018 г. на изпълнителния директор на „Дунав мост Видин – Калафат” АД за стартиране на процедура по реда на глава „двадесет и шеста” по ЗОП с предмет: *“Целогодишно поддържане (текущо, зимно и при аварийни ситуации) на Дунав мост Видин - Калафат и прилежащата му инфраструктура през оперативния сезон 2018 - 2019 година” - Възложител “Дунав мост Видин- Калафат” АД* се събра комисия, назначена със Заповед № ЗАП-439/23.10.2018 г. на изпълнителния директор на „Дунав мост Видин – Калафат” АД в сградата на „Дунав мост Видин – Калафат” АД в гр. Видин с адрес: ул. „Цар Александър II” N.16, в състав:

Състав на комисията:

1.председател: инж. Владимир Андреев - зам.- председател на УС на „Дунав мост Видин – Калафат” АД; квалификация: магистър инженер;

• членове:

2. г-ца Елисавета Антонова - юрисконсулт и експерт в отдел „Маркетинг и ОП” в „Дунав мост Видин – Калафат” АД; квалификация: правоспособен юрист;
3. г-жа Наталия Кузманова - главен счетоводител в „Дунав мост Видин – Калафат” АД; квалификация: магистър икономист- организатор;
4. г-н Явор Грънчарски - експерт инспекции и поддръжка в отдел „Планиране и възлагане” в „Дунав мост Видин – Калафат” АД; квалификация: магистър транспортно строителство;
- 5.г-н Митко Димитров – ръководител на отдел ”Експлоатация и видеоконтрол” в „Дунав мост при Видин – Калафат” АД; квалификация: агро инженер;

Резултати от работата на комисията:

I. Комисията започна работа в 11.00 ч. на 24.10.2018 г. на адрес: гр. Видин, ул. „Цар Александър

П” № 16, като председателят на комисията запозна членовете на същата със съдържанието на Заповед № ЗАП-439/23.10.2018 г на “Дунав мост Видин- Калафат” АД за назначаване на комисия за разглеждане и оценка на офертите. Председателят на комисията уведоми членовете като изчете регистъра за представените оферти, че до крайния срок са получени 2 оферти, подадени от:

1. „ПСТ Видин” ЕООД, получена на ръка в офиса на “Дунав мост Видин- Калафат” АД в гр. Видин с адрес: ул. „Цар Александър II” N.16, в 15:29 часа на 18.10.2018 г., овходена във входящия регистър на Дружеството със следния входящ номер: DanubeBridgeVidinCalafat/001/18.10.2018 г.;

2. „Виолина,, ООД получена на ръка в офиса на “Дунав мост Видин- Калафат” АД в гр. Видин с адрес: ул. „Цар Александър II” N.16, в 16:43 часа на 18.10.2018 г., овходена във входящия регистър на Дружеството със следния входящ номер: DanubeBridgeVidinCalafat/002/18.10.2018 г.;

Председателят и всички членове на комисията подписаха декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП .

Протоколът се води от г-ца Елисавета Антонова - правоспособен юрист и юрисконсулт в „Дунав мост Видин – Калафат” АД.

На заседанието присъстваха следните представители на участниците:

1. на фирма „Виолина” ООД - г-н Наско Пеков - управител, лично.

След което Председателят на комисията премина към отваряне по реда на постъпване на пликите с офертите на участниците в процедурата, като установи следното:

1. Първа по време на получаване е офертата на „ПСТ Видин” ЕООД, поради което се пристъпи към нейното отваряне. „ПСТ Видин” ЕООД е представило оферта в запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост плик, който съдържа 175 страници документи. Съгласно чл. 97 ал.3 , от ППЗОП, комисията обяви ценовата оферта на участника.

Представена е следната ценова оферта, включваща единични цени на включените видове СМР и дейности, както следва:

1.1. СМЕТКА № 1: Зимно поддържане на Дунав мост Видин - Калафат, и прилежаща инфраструктура за периода 2018 г. - 2019 г:

- Позиция 1: на стойност – 2750.00 лв.

1.2. СМЕТКА № 2: Земни работи за текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи на Дунав мост Видин – Калафат и прилежащата инфраструктура:

- Позиция 1: на стойност – 20.00 лв.
- Позиция 2: на стойност – 10.00 лв.
- Позиция 3: на стойност – 12.50 лв.
- Позиция 4: на стойност – 7.15 лв.
- Позиция 5: на стойност – 17.25 лв.
- Позиция 6: на стойност – 18.50 лв.
- Позиция 7: на стойност – 19.00 лв.
- Позиция 8: на стойност – 35.00 лв.
- Позиция 9: на стойност – 6.50 лв.
- Позиция 10: на стойност – 8.00 лв.
- Позиция 11: на стойност - 3.00 лв.
- Позиция 12: на стойност – 0.50 лв.

1.3. СМЕТКА № 3: Поддържане и ремонт на пътни настилки за текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи на Дунав мост Видин – Калафат и прилежащата инфраструктура:

- Позиция 1: на стойност – 60.00 лв.
- Позиция 2: на стойност – 40.00 лв.
- Позиция 3: на стойност – 31.20 лв.
- Позиция 4: на стойност – 420.00 лв.
- Позиция 5: на стойност – 0.15 лв.
- Позиция 6: на стойност – 3.50 лв.
- Позиция 7: на стойност – 4.80 лв.
- Позиция 8: на стойност – 0.20 лв.

1.4. СМЕТКА № 4: Поддържане и ремонт на пътни съоръжения и техните принадлежности за текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи на Дунав мост Видин - Калафат и прилежащата инфраструктура:

- Позиция 1: на стойност – 30.50 лв.
- Позиция 2: на стойност – 30.00 лв.
- Позиция 3: на стойност – 250.00 лв.
- Позиция 4: на стойност – 38.50 лв.
- Позиция 5: на стойност – 25.00 лв.
- Позиция 6: на стойност – 38.45 лв.
- Позиция 7: на стойност – 75.00 лв.
- Позиция 8: на стойност – 12.00 лв.
- Позиция 9: на стойност – 142.80 лв.
- Позиция 10: на стойност – 8.50 лв.
- Позиция 11: на стойност – 22.00 лв.
- Позиция 12: на стойност – 10.50 лв.

- Позиция 13: на стойност – 160.00 лв.
- Позиция 14: на стойност – 200.00 лв.
- Позиция 15: на стойност – 15.60 лв.
- Позиция 16: на стойност – 1800.00 лв.
- Позиция 17: на стойност – 1800.00 лв.
- Позиция 18: на стойност – 89.60 лв.
- Позиция 19: на стойност – 65.50 лв.
- Позиция 20: на стойност – 125.00 лв.
- Позиция 21: на стойност – 220.00 лв.
- Позиция 22: на стойност – 330.00 лв.
- Позиция 23: на стойност – 100.00 лв.
- Позиция 24: на стойност – 0.85 лв.

1.5. СМЕТКА № 5: Поддържане и ремонт на пътни принадлежности за текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи на Дунав мост Видин - Калафат и прилежащата инфраструктура:

- Позиция 1: на стойност – 20.00 лв.
- Позиция 2: на стойност – 220.00 лв.
- Позиция 3: на стойност – 280.00 лв.
- Позиция 4: на стойност – 20.00 лв.
- Позиция 5: на стойност – 50.00 лв.
- Позиция 6: на стойност – 5.00 лв.
- Позиция 7: на стойност – 70.00 лв.
- Позиция 8: на стойност – 60.00 лв.
- Позиция 9: на стойност – 100.00 лв.
- Позиция 10: на стойност – 8.00 лв.
- Позиция 11: на стойност – 8.00 лв.
- Позиция 12: на стойност – 12.00 лв.
- Позиция 13: на стойност – 12.00 лв.

1.6. СМЕТКА № 6: Озеленяване и ландшафтно оформяне за текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи на Дунав мост Видин - Калафат и прилежащата инфраструктура:

- Позиция 1: на стойност – 150.00 лв.
- Позиция 2: на стойност – 10.00 лв.
- Позиция 3: на стойност – 2.00 лв.
- Позиция 4: на стойност – 2.00 лв.
- Позиция 5: на стойност – 1.50 лв.
- Позиция 6: на стойност – 0.50 лв.
- Позиция 7: на стойност – 0.20 лв.
- Позиция 8: на стойност – 1.00 лв.
- Позиция 9: на стойност – 150.00 лв.

- Позиция 10: на стойност – 1.00 лв.

1.7. СМЕТКА № 7: Допълнителни работи за текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи на Дунав мост Видин - Калафат и прилежащата инфраструктура:

- Позиция 1: на стойност – 15.30 лв.
- Позиция 2: на стойност – 3.20 лв.
- Позиция 3: на стойност – 0.15 лв.
- Позиция 4: на стойност – 1.00 лв.
- Позиция 5: на стойност – 1.00 лв.
- Позиция 6: на стойност – 4.00 лв.
- Позиция 7: на стойност – 400.00 лв.

1.8. Елементи на ценообразуване, както следва:

- | | |
|--|----------------|
| • Часова ставка | 5.50 лв. / час |
| • Допълнителни разходи върху труд | 100 % |
| • Допълнителни разходи върху механизация | 40 % |
| • Доставно-складови разходи | 10 % |
| • Печалба | 10 % |

Неустойка при забава на задължение за привеждане в готовност на Оборудването и осигуряване на необходимите материали по Оперативния план за зимно поддържане в предвидения в договора срок, в размер на 0.5 % [нула цяло и пет процента] на ден от стойността на зимното поддържане за един зимен сезон;

Неустойка при забава на започване работа с комплектована техника, съгласно изискванията на Технически правила и изисквания за поддържане на пътища на НАПИ – 2009 г. и приетия Оперативен план за зимно поддържане, която довежда до образуване на трайно ледено покритие върху пътната настилка и/или образуване на преспи и/или затваряне на пътя, в размер на 80 % [осемдесет процента] от общата стойност на зимното поддържане за един месец

2. След извършване на горепосочените действия се премина към отваряне на втората по време подадена оферта от „Виолина” ООД. „Виолина” ООД е представило оферта в запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост плик, който съдържа 102 страници документи. Съгласно чл. 97 ал.3 , от ППЗОП, от ЗОП, комисията обяви ценовата оферта на участника. Представена е следната ценова оферта, включваща единични цени на включените видове СМР и дейности, както следва:

1.1. СМЕТКА № 1: Зимно поддържане на Дунав мост Видин – Калафат и прилежаща инфраструктура за периода 2018 г. - 2019 г:

- Позиция 1: на стойност – 2735.00 лв.

1.2. СМЕТКА № 2: Земни работи за текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи на Дунав мост Видин - Калафат и прилежащата инфраструктура:

- Позиция 1: на стойност – 10.50 лв.
- Позиция 2: на стойност – 8.00 лв.

- Позиция 3: на стойност – 13.00 лв.
- Позиция 4: на стойност – 6.00 лв.
- Позиция 5: на стойност – 14.50 лв.
- Позиция 6: на стойност – 15.00 лв.
- Позиция 7: на стойност – 15.50 лв.
- Позиция 8: на стойност – 18.00 лв.
- Позиция 9: на стойност – 2.80 лв.
- Позиция 10: на стойност – 2.80 лв.
- Позиция 11: на стойност – 2.30 лв.
- Позиция 12: на стойност – 0.50 лв.

1.3. СМЕТКА № 3: Поддържане и ремонт на пътни настилки за текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи на Дунав мост Видин – Калафат и прилежащата инфраструктура:

- Позиция 1: на стойност – 38.00 лв.
- Позиция 2: на стойност – 48.00 лв.
- Позиция 3: на стойност – 38.00 лв.
- Позиция 4: на стойност – 460.00 лв.
- Позиция 5: на стойност – 0.16 лв.
- Позиция 6: на стойност – 3.30 лв.
- Позиция 7: на стойност – 4.80 лв.
- Позиция 8: на стойност – 0.18 лв.

1.4. СМЕТКА № 4: Поддържане и ремонт на пътни съоръжения и техните принадлежности за текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи на Дунав мост Видин - Калафат и прилежащата инфраструктура:

- Позиция 1: на стойност – 38.50 лв.
- Позиция 2: на стойност – 40.50 лв.
- Позиция 3: на стойност – 300.00 лв.
- Позиция 4: на стойност – 38.00 лв.
- Позиция 5: на стойност – 26.00 лв.
- Позиция 6: на стойност – 45.00 лв.
- Позиция 7: на стойност – 85.00 лв.
- Позиция 8: на стойност – 15.50 лв.
- Позиция 9: на стойност – 180.00 лв.
- Позиция 10: на стойност – 9.50 лв.
- Позиция 11: на стойност – 20.00 лв.
- Позиция 12: на стойност – 11.00 лв.
- Позиция 13: на стойност – 185.00 лв.
- Позиция 14: на стойност – 180.00 лв.
- Позиция 15: на стойност – 13.00 лв.
- Позиция 16: на стойност – 1850.00 лв.

- Позиция 17: на стойност – 2000.00 лв.
- Позиция 18: на стойност – 95.00 лв.
- Позиция 19: на стойност – 71.00 лв.
- Позиция 20: на стойност – 110.00 лв.
- Позиция 21: на стойност – 220.00 лв.
- Позиция 22: на стойност – 310.00 лв.
- Позиция 23: на стойност – 100.00 лв.
- Позиция 24: на стойност – 0.60 лв.

1.5. СМЕТКА № 5: Поддържане и ремонт на пътни принадлежности за текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи на Дунав мост Видин – Калафат и прилежащата инфраструктура:

- Позиция 1: на стойност – 9.00 лв.
- Позиция 2: на стойност – 240.00 лв.
- Позиция 3: на стойност – 300.00 лв.
- Позиция 4: на стойност – 14.00 лв.
- Позиция 5: на стойност – 14.00 лв.
- Позиция 6: на стойност – 3.50 лв.
- Позиция 7: на стойност – 62.00 лв.
- Позиция 8: на стойност – 57.00 лв.
- Позиция 9: на стойност – 100.00 лв.
- Позиция 10: на стойност – 25.00 лв.
- Позиция 11: на стойност – 25.00 лв.
- Позиция 12: на стойност – 27.00 лв.
- Позиция 13: на стойност – 21.00 лв.

1.6. СМЕТКА № 6: Озеленяване и ландшафтно оформяне за текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи на Дунав мост Видин – Калафат и прилежащата инфраструктура:

- Позиция 1: на стойност – 130.00 лв.
- Позиция 2: на стойност – 10.00 лв.
- Позиция 3: на стойност – 2.00 лв.
- Позиция 4: на стойност – 1.50 лв.
- Позиция 5: на стойност – 0.20 лв.
- Позиция 6: на стойност – 0.60 лв.
- Позиция 7: на стойност – 0.15 лв.
- Позиция 8: на стойност – 1.20 лв.
- Позиция 9: на стойност – 80.00 лв.
- Позиция 10: на стойност – 0.50 лв.

1.7. СМЕТКА № 7: Допълнителни работи за текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи на Дунав мост Видин - Калафат и прилежащата инфраструктура:

- Позиция 1: на стойност – 12.00 лв.
- Позиция 2: на стойност – 2.80 лв.
- Позиция 3: на стойност – 0.10 лв.
- Позиция 4: на стойност – 0.30 лв.
- Позиция 5: на стойност – 0.50 лв.
- Позиция 6: на стойност – 2.00 лв.
- Позиция 7: на стойност – 160.00 лв.

1.8. Елементи на ценообразуване, както следва:

- | | |
|--|----------------|
| • Часова ставка | 4.50 лв. / час |
| • Допълнителни разходи върху труд | 90 % |
| • Допълнителни разходи върху механизация | 40 % |
| • Доставно-складови разходи | 10 % |
| • Печалба | 10% |

Неустойка при забава на задължение за привеждане в готовност на Оборудването и осигуряване на необходимите материали по Оперативния план за зимно поддържане в предвидения в договора срок, в размер на 5 % [пет процента] на ден от стойността на зимното поддържане за един зимен сезон;

Неустойка при забава на започване работа с комплектована техника, съгласно изискванията на Технически правила и изисквания за поддържане на пътища на НАПИ – 2009 г. и приетия Оперативен план за зимно поддържане, която довежда до образуване на трайно ледено покритие върху пътната настилка и/или образуване на преспи и/или затваряне на пътя, в размер на 100 % [100 процента] от общата стойност на зимното поддържане за един месец

След извършване на горепосочените действия приключи публичната част от работата на комисията.

II. Комисията продължи работата си в закрито заседание в 11.00 ч. на 26.10.2018 г. на адрес: гр. Видин, ул. „Цар Александър II” № 16, с цел да разгледа и провери представените документи за съответствие с критериите за подбор, поставени от Възложителя, и допуснатите до по-нататъшно участие оферти да оцени по правилата на Методиката за оценка на офертите на Възложителя - Образец № 20 от документацията по настоящата обществена поръчка.

1.Първа по ред бе разгледана офертата на „ПСТ Видин” ЕООД.

Комисията установи, че участникът е представил всички изискуеми от възложителя и посочени в обявата документи. Комисията констатира съответствието на представените документи с критериите за подбор на възложителя, поради което единодушно реши да допусне офертата на „ПСТ Видин” ЕООД до по-нататъшно участие в процедурата.

Комисията разгледа подробно и провери за аритметични грешки техническото и ценовото предложение на участника и не установи грешки или пропуски в тях.

Комисията прецени, че офертата отговаря на изискванията на възложителя и реши да я допусне до

оценка съгласно Методиката за оценка на офертите на Възложителя- Образец № 20 от документацията по настоящата обществена поръчка.

Получени оценки от участника по всеки показател:

- **Показател „П”- поддържане:** Предлагани единични цени за изпълнение на договора:**оценка: 8, 43 точки**
- **Показател „ЗП”- зимно поддържане** Предлагани единични цени за изпълнение на договора:**оценка: 69.62 точки**
- **Показател „Б”- Размер на отговорностите при неизпълнение (неустойки):****оценка: 18, 00 точки**

Комплексна оценка: 96, 05 точки

2.Втора по ред бе разгледана и оценена офертата на „Виолина” ООД.

Комисията установи, че участникът е представил всички изискуеми от възложителя и посочени в обявата документи. Комисията констатира съответствието на представените документи с критериите за подбор на възложителя, поради което единодушно реши да допусне офертата на „Виолина” ООД до по-нататъшно участие в процедурата.

Комисията разгледа подробно и провери за аритметични грешки техническото и ценовото предложение на участника и не установи грешки или пропуски.

Комисията прецени, че офертата отговаря на изискванията на възложителя и реши да я допусне до оценка съгласно Методиката за оценка на офертите на Възложителя- Образец № 20 от документацията по настоящата обществена поръчка.

Получени оценки от участника по всеки показател:

- **Показател „П”- поддържане:** Предлагани единични цени за изпълнение на договора:**оценка: 9.41 точки**
- **Показател „ЗП”- зимно поддържане** Предлагани единични цени за изпълнение на договора:**оценка: 70.00 точки**
- **Показател „Б”- Размер на отговорностите при неизпълнение (неустойки):****оценка: 20, 00 точки**

Комплексна оценка: 99, 41 точки

С оглед възприетия критерий за оценка на офертите „икономически най- изгодна” и съгласно Методиката за оценка на офертите на Възложителя- Образец № 20, комисията

единодушно предлага следното класиране на участниците:

1. Офертата на „Виолина” ООД с комплексна оценка 99, 41 точки;
2. Офертата на „ПСТ Видин” ЕООД с комплексна оценка 96, 05 точки;

Във връзка с гореизложеното, Комисията единодушно предлага да бъде избрана фирма „Виолина” ООД за изпълнител на ОП с предмет: “Целогодишно поддържане (текущо, зимно и при аварийни ситуации) на Дунав мост Видин - Калафат и прилежащата му инфраструктура през оперативния сезон 2018 - 2019 година”, предложили „икономически най- изгодна” оферта.

Настоящият протокол, съставен на 26.10.2018 г. и цялата документация от процедурата се предава на Възложителя за утвърждаване и взимане на решение.

Настоящият протокол не подлежи на обжалване, съгласно разпоредбите на ЗОП и ППЗОП.

Председател:

инж. Вл. Андреев:.....

Членове:

Е. Антонова:.....

Н. Стоянова:.....

М. Димитров:.....

Я. Грънчарски:.....