

Приложение N.7

КЪМ

ДОГОВОР от 31.10.2018 г.

за

“Целогодишно поддържане (текущо, зимно и при аварийни ситуации) на Дунав мост Видин- Калафат и прилежащата му инфраструктура през оперативния сезон 2018 - 2019 година.”- между „Дунав мост Видин- Калафат” АД и „Виолина” ООД

МЕТОДИКА ЗА ЗАПЛАЩАНЕТО НА ДЕЙНОСТ ПО ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ КЪМ ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ОБЯВА ПО СМИСЪЛА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ: „ЦЕЛОГОДИШНО ПОДДЪРЖАНЕ (ТЕКУЩО, ЗИМНО И ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ) НА ДУНАВ МОСТ ВИДИН- КАЛАФАТ И ПРИЛЕЖАЩАТА МУ ИНФРАСТРУКТУРА ПРЕЗ ОПЕРАТИВНИЯ СЕЗОН 2018 - 2019 ГОДИН.”- „ДУНАВ МОСТ ВИДИН- КАЛАФАТ” АД

В срока на договора, в частта „Зимно поддържане” се включва 1 /един/ зимен сезон, средностатистически от пет /5/ месеца / от 1. XI до 31.III/.

Заплащането на дейностите по зимно поддържане ще се извършва въз основа на единичните цени на «километър път», посочени в *Приложение № 11.1.1.*

При ежемесечното отчитане на извършените работи ще се има предвид месечните средни корекционни коефициенти.

Месечните средни корекционни коефициенти за даден участък /път/ се получават въз основа на дневните корекционни коефициенти от 0.6 до 1.2, определяни в зависимост от атмосферните условия и състоянието на настилката през съответния ден.

Корекционните коефициенти за ежемесечно актуване се определят както следва:

- **0.6 - при положителни или отрицателни температури, при суха или мокра настилка.**

/Включва: Дежурство на ОП и Център за Транспортно Обслужване (ЦТО) и предаване на информация за пътната обстановка, дежурство на специализираната техника и машинисти, обход на пътните участъци за установяване състоянието на настилката.

- **0.7 - при положителни температури и топящ се сняг (киша) или отрицателни температури, с частични залежавания без снеговалеж**

/Включва: Дежурство на ОП и ЦТО, предаване на информация за пътната обстановка, дежурство на специализираната техника и машинисти, обход на пътните участъци за установяване състоянието на настилката, почистване на топящия се сняг, частично опесъчаване, разпръскване на минерални материали и химически вещества до постигане на съответното ниво на ЗП./

- **0.8 - при наличие на повсеместни залежаване без снеговалеж или със снеговалеж с ниска интензивност**

/Включва: Дежурство на ОП и ЦТО, предаване на информация за пътната обстановка, дежурство на специализираната техника и машинисти, обход на пътните участъци за установяване състоянието на настилката, почистване на топящия се сняг, разпръскване на минерални материали и химически вещества на повече от половината на дължината на участъка до постигане на съответното ниво на ЗП./

➤ **0.9 - при наличие на залежавания с или без снеговалеж и при частично снегонавяване без снеговалеж**

/Включва: Дежурство на ОП и ЦТО, предаване на информация за пътната обстановка, дежурство на специализираната техника и машинисти, обход на пътните участъци за установяване състоянието на настилката, разпръскване на минерални материали и/или химически вещества (за борба със залежаванията или профилактично преди снеговалеж) със или без снегопочистване до постигане на съответното ниво на ЗП./

➤ **1.0 - при снеговалеж със средна интензивност, залежавания и/или снегонавявания**

/Включва: Дежурство на ОП и ЦТО, предаване на информация за пътната обстановка, дежурство на специализираната техника и машинисти, обход на пътните участъци за установяване състоянието на настилката и разпръскване на минерални материали и химически вещества (за борба със залежаванията или профилактично преди снеговалеж), със снегопочистване до постигане на съответното ниво на ЗП./

➤ **1.1 - при снеговалеж с висока интензивност, залежавания и/или снегонавявания**

/Включва: Дежурство на ОП и ЦТО, предаване на информация за пътната обстановка, дежурство на специализираната техника и машинисти, обход на пътните участъци за установяване състоянието на настилката и разпръскване на минерални материали и химически вещества (за борба със залежаванията или профилактично преди снеговалеж), със снегопочистване до постигане на съответното ниво на ЗП./

➤ **1.2 - при снеговалеж с висока интензивност, залежавания и масови снегонавявания**

/Включва: Дежурство на ОП и ЦТО, предаване на информация за пътната обстановка, дежурство на специализираната техника и машинисти, обход на пътните участъци за установяване състоянието на настилката и разпръскване на минерални материали и химически вещества (за борба със залежаванията или профилактично преди снеговалеж), със снегопочистване до постигане на съответното ниво на ЗП./

Корекционният коефициент се определя ежедневно. Месечният коефициент се определя на база на дневните коефициенти.

При непостигане на изискващото се ниво на зимно поддържане, съгласно Договора санкцията е в размерстойността на неизпълненото задължение.

(напр.: ако при постигане на изискващото се ниво на зимно поддържане изпълнителя би получил коефициент 0,9, при неспазването му получава «минус 0,9»)

При изпълнението на договора се вземат предвид реалните данни и се сертифицира /актува/ по тях. Ако атмосферните условия наложат зимното поддържане да започне по-рано или да приключи /завърши/ по-късно от по-горе цитираните дати, стойността по сметка ЗП се променя в зависимост от реално начисленото за периода на удължаване.

Материалите, необходими за извършване на дейностите по „зимно поддържане“ /минерални материали и химически вещества/ са предвидени в цената за километър път и са съобразени с техническата спецификация .

Приложение N.8

КЪМ

ДОГОВОР от 31.10.2018 г.

за

“Целогодишно поддържане (текущо, зимно и при аварийни ситуации) на Дунав мост Видин- Калафат и прилежащата му инфраструктура през оперативния сезон 2018 - 2019 година.”- между „Дунав мост Видин- Калафат” АД и „Виолина” ООД

Наименование на Участника:	„ВИОЛИНА“ ООД
Седалище по регистрация:	България, гр. Видин пк 3700, ул. „Св. Ромил Видински“ № 91
ВІС: ІВАН:	Банка: Райфайзенбанк IBAN: BG44 RZBB 9155 1001 1366 68 BIC: RZBB BG SF
Булстат номер /ЕИК/:	105546399
Точен адрес за кореспонденция:	България, гр. Видин пк 3700, ул. „Св. Ромил Видински“ № 91
Телефонен номер:	+359 887746787
Факс номер:	+359 94600872
Лице за контакти:	Наско Стоянов Пеков
e-mail:	violinan@abv.bg

ДО
„ДУНАВ МОСТ ВИДИН- КАЛАФАТ“ АД
гр. Видин, 3700, ул., Цар Александър II” N. 16

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Наименование поръчката:	на	“Целогодишно поддържане (текущо, зимно и при аварийни ситуации) на Дунав мост Видин- Калафат и прилежащата му инфраструктура през оперативния сезон 2018 - 2019 година” – Възложител: “ДУНАВ МОСТ ВИДИН- КАЛАФАТ” АД
-------------------------	----	--

Относно целогодишното поддържане (текущо, зимно и при аварийни ситуации) на Дунав мост Видин-Калафат и прилежащата му инфраструктура през оперативния сезон 2018 - 2019 година” - Възложител: “ДУНАВ МОСТ ВИДИН- КАЛАФАТ” АД Ви предлагаме:

I. Размери на предложените от Изпълнителя неустойки за забава

1. Неустойка при забава на задължение за привеждане в готовност на Оборудването и осигуряване на необходимите материали по Оперативния план за зимно поддържане в предвидения в договора срок, в размер на 5 % [пет процента] на ден от стойността на зимното поддържане за един зимен сезон;
2. Неустойка при забава на започване работа с комплектована техника, съгласно изискванията на Технически правила и изисквания за поддържане на пътища на НАПИ – 2009 г. и приетия Оперативен план за зимно поддържане, която довежда до образуване на трайно ледено покритие върху пътната настилка и/или образуване на преспи и/или затваряне на пътя, в размер на 100 % [сто процента] от общата стойност на зимното поддържане за един месец;

II. Организация и изпълнение на поддържането (текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации):

1. При изпълнение предмета на поръчката ще използваме инструменти, съоръжения и техническо оборудване, описани в списъка, представен в Образец № 16 от документацията за участие.
2. При изпълнение предмета на поръчката ще доставим и вложим основните материали, описани в списъка, представен в Образец № 19 от документацията за участие.
3. Обществената поръчка ще изпълним персонала и членовете на ръководния състав, поименно изброени в Образец № 17 от документацията за участие.
4. При изпълнение предмета на поръчката ще използваме базите/опорните пунктове, описани в списъка, представен в Образец № 18 от документацията за участие.
5. През целия срок на изпълнение на дейностите от зимното почистване ще поддържаме 24-часови дежурства при Центъра за Транспортно Обслужване на Дунав мост Видин-Калафат. За осъществяване на дежурствата ще подсигурием автомобил и дежурен шофьор, необходими за обход на поддържаното трасе.
6. Изпълнението на обществената поръчка ще извършим в съответствие с Технологичната програма за организация и изпълнение на обществената поръчка, съответстваща на предмета на поръчката, в която са описани: обхвата на поддържането (текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации); технология, организация и управление при извършване на поддържането; структура и организация на екип.

III. Подизпълнители:

1. При изпълнението на поръчката ще използваме следните подизпълнители:

Наименование на подизпълнителя	Видове дейности/работи, които подизпълнителят ще изпълнява	Размер на участието на подизпълнителя в изпълнението на обществената поръчка (в %)

- IV. За обезпечаване изпълнението на договора за възлагане на обществената поръчка при подписването на договора ще предоставим на Възложителя гаранция за изпълнение в размер на 3 % (три процента) от максималната цена на договора или 8 070 лв. (осем хиляди и седемдесет лева), без ДДС. Гаранцията ще бъде предоставена под формата на *депозит на парична сума*. Ще осигурием валидност на гаранцията съгласно условията на договора.

Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с изискванията Ви, заложиени в обявата за възлагане на настоящата поръчка.



Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до изтичане на 90 /деветдесет/ календарни дни, включително от крайния срок за получаване на офертите.

В случай, че бъде избран за изпълнител на обществената поръчка гарантирам, че сме в състояние да я изпълним качествено и в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Прилагам Декларация за поддържане на инструменти, съоръжения, техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката, както и персонал и ръководители, отговарящи за изпълнение на поръчката за срока на договора.

Дата

18/10/2018

Име и фамилия

Наско Пеков

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Управител



ДО:
„ДУНАВ МОСТ ВИДИН - КАЛАФАТ” АД
гр. Видин, 3700, ул. „Цар Александър II” N. 16

ЦЕНОВА ОФЕРТА

за изпълнение на обществена поръчка по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП с
предмет:

„Целогодишно поддържане (текущо, зимно и при аварийни ситуации) на Дунав мост Видин- Калафат и прилежащата му инфраструктура през оперативния сезон 2018 - 2019 година” - Възложител - “ДУНАВ МОСТ ВИДИН- КАЛАФАТ” АД

«ВИОЛИНА» ООД,

регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията представлявано от Наско Стоянов Пеков в качеството на Управител с БУЛСТАТ/ЕИК 105546399, регистрирано във Видински окръжен съд под партиден № 36, том I, стр. 97, с Решение № 190 от 29.04.2002 г., фирмено дело № 51/ 2002 г, със седалище гр. Видин и адрес на управление гр. Видин, ул. «Св. Ромил Видински» № 91, адрес за кореспонденция: гр. Видин, ул. «Св. Ромил Видински» № 91,

ЦЕНОВА ОФЕРТА (ПРЕДЛАГАНИ ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ)

за участие в процедура по реда при условията и по реда, определени в Глава двадесет и шеста
от ЗОП

за възлагане на обществена поръчка с предмет: *„Целогодишно поддържане (текущо, зимно и при аварийни ситуации) на Дунав мост Видин- Калафат и прилежащата му инфраструктура през оперативния сезон 2018 - 2019 година” - “ДУНАВ МОСТ ВИДИН- КАЛАФАТ” АД*

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящата Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с горецитирания предмет, както следва:

1. Единични цени на включените видове СМР и дейности в сметки: 1,2, 3, 4, 5, 6, 7 посочени в *Приложения № 11.1.1; 11.1.2; 11.1.3; 11.1.4; 11.1.5; 11.1.6; 11.1.7* като същите:

- включват труд, материали, механизация, транспорт и всички свързани със съответната дейност разходи по изпълнение на обекта на поръчката;
- са окончателни и не подлежат на увеличение;

- са формирани правилно и точно.
2. Елементи на ценообразуване
- | | |
|--|----------------|
| • Часова ставка | 4.50 лв. / час |
| • Допълнителни разходи върху труд | 90 % |
| • Допълнителни разходи върху механизация | 40 % |
| • Доставно-складови разходи | 10 % |
| • Печалба | 10 % |

3. Плащанията по договора ще се извършват при условията и по реда на раздел IV от проекта на договор.

Цените са формирани съгласно техническите изисквания от Указанията за подготовка на офертата.

Предлаганите цени са окончателни, не подлежат на увеличение и включват всички разходи по изпълнение на поръчката.

Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до изтичане на 90 /деветдесет/ календарни дни, включително от крайния срок за подаване на офертите.

До подготвянето на официален договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

18.10.2018 г.

ПОДПИС

ПЕЧАТ

Наско Пеков

Управител



Three handwritten signatures in black ink, arranged horizontally from left to right.

"ВИОЛИНА" ООД

регистриран *Търговския регистър на Агенцията по вписванията*
 представляван от *Наско Стоянов Пеков* в качеството на *Управител*
 с БУЛСТАТ/ЕИК 105546399, регистрирано в Видински окръжен съд под партиден № 36, том I, стр. 97,
 с Решение № 190 от 29.04.2002 г., фирмено дело № 51/ 2002 г, със седалище гр. Видин и адрес на управление
 гр. Видин, ул. «Св. Ромил Видински» № 91, адрес за кореспонденция: гр. Видин, ул. «Св. Ромил Видински» № 91

ВИДОВЕ СМР И ДЕЙНОСТИ

“Целогодишно поддържане (текущо, зимно и при аварийни ситуации) на Дунав мост Видин- Калафат и прилежащата му инфраструктура през оперативния сезон 2018 - 2019 година.”- „Дунав мост Видин-Калафат” АД.

СМЕТКА НОМЕР	ОПИСАНИЕ
Сметка № 1	ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ
Сметка № 2	ЗЕМНИ РАБОТИ
Сметка № 3	ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОТ НА ПЪТНИ НАСТИЛКИ
Сметка № 4	ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОТ НА ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ТЕХНИТЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Сметка № 5	ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОТ НА ПЪТНИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Сметка № 6	ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ЛАНДШАФТНО ОФОРМЯНЕ
Сметка № 7	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАБОТИ

18.10.2018 г.



ПОДПИС
 Наско Пеков
 Управител
 ПЕЧАТ

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Видовете СМР и дейности по приложените сметка не трябва да се променят от участника.
2. За отделни видове СМР Възложителят посочва едностранно в настоящата сметка честота на извършване на дейностите, като при необходимост Възложителят си запазва правото да променя честотата на извършване на дейностите.

СМЕТКА № 1
ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ
на Дунав мост Видин - Калафат и прилежаща инфраструктура за периода
2018 г.-2019 г.

№ по ред	Наименование на вида работа	ед. мярка	единична цена лв/км / за 1 месец /
1	I ^{ва} степен и ниво на зимно поддържане "А" на Дунав мост Видин - Калафат и прилежаща инфраструктура	лв/км	2 735.00

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Видовете дейности по сметка 1 не трябва да се променят от участника.
2. Стойностите на единичните цени са без ДДС и са в лв/км за 1 месец при Кзп = 1



[Handwritten signatures]

СМЕТКА № 2
ЗЕМНИ РАБОТИ

за текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи на Дунав мост Видин - Калафат
и прилежащата инфраструктура за периода 2018- 2019 г.

№ по ред	Наименование на вида работа	Ед. мярка	Единична цена
1	Изкоп за окопи и дренажи - ръчно, включително всички свързани с това присъщи разходи.	лв/мЗ	10.50
2	Изкоп за окопи и дренажи - машинно, включително всички свързани с това присъщи разходи.	лв/мЗ	8.00
3	Натоварване и разтоварване, ръчно, включително всички свързани с това присъщи разходи.	лв/мЗ	13
4	Натоварване и разтоварване, машинно, включително всички свързани с това присъщи разходи.	лв/мЗ	6.00
5	Почистване на свлачища и срутища - машинно, без натоварване и превоз.	лв/мЗ	14.50
6	Почистване на водостоци с отвор до 1.0 м - ръчно, без натоварване и превоз.	лв/м	15.00
7	Почистване на водостоци с отвор над 1.0 м - ръчно, без натоварване и превоз	лв/м	15.50
8	Почистване втоци и оттоци на водостоци ръчно, без натоварване и превоз	лв/м	18.00
9	Почистване на земни и облицовани окопи, запълнени до 50 % - ръчно	лв/м	2.80
10	Почистване на облицовани окопи, запълнени над 50 % - ръчно	лв/м	2.80
11	Почистване на бет. отводнителни улеи - /без натоварване и превоз/	лв/м	2.30
12	Превоз на излишни земни и скални маси от банкети, окопи, водостоци, реголи, вкл. всички свързани с това присъщи разходи.	лв/т/км	0.50

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Видовете СМР и дейности по сметка 2 не трябва да се променят от участника.



[Handwritten signatures]

СМЕТКА № 3
ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА ПЪТНИ НАСТИЛКИ

за текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи на Дунав мост Видин -
Калафат и прилежащата инфраструктура за периода 2018- 2019 г.

№ по ред	Наименование на вида работа	Ед. мярка	Единична цена
1	Ремонт на слаби места в основата - оформяне, отстраняване на нездравия материал до достигане на здрав пласт, полагане и уплътняване на трошен камък и всички свързани с това присъщи разходи и транспорт.	лв/м3	38.00
2	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилната с плътна асф. смес - с дебелина 6 до 8 см. ръчно , оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване и всички свързани с това разходи, в т.ч. и транспорт.	лв/м2	48.00
3	Изкърпване на повредени площи и деформации в настилната с плътна асф.смес - със средна дебелина 5см. - машинно /фрезование, оформяне, почистване, направа на битумен разлив, доставка, полагане и уплътняване и всички свързани с това разходи/.	лв/м2	38.00
4	Изкърпване на настилната със студена асф. смес - ръчно, /оформяне, почистване, доставка, полагане и всички свързани с това разходи, в т.ч. и транспорт.	лв/т	460.00
5	Транспорт на асфалтова смес за машинно полагане	лв/т/км	0.16
6	Запълване на пукнатини и фуги в настилната със ширина до 3 мм., съгласно указанията на Възложителя.	лв/м	3.30
7	Обработка на пукнатини и фуги в настилната с ширина над 3 мм. с асф. паста, на основата на полимермодифициран битум, съгласно указанията на Възложителя.	лв/м	4.80
8	Превоз на насип материали с товарен автомобил, вкл. всички свързани с това присъщи разходи.	лв/т/км	0.18

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Видовете СМР и дейности по сметка 3 не трябва да се променят от участника.



[Handwritten signatures]

СМЕТКА № 4

**ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ
И ТЕХНИТЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ**

за текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи на Дунав мост
Видин - Калафат и прилежащата инфраструктура за периода 2018- 2019 г.

№ по ред	Наименование на вида работа	Ед. мярка	Единична цена
1	Доставка и полагане бет. бордюри 18/35, съгласно БДС EN 1340 2005 и указанията на Възложителя, вкл. всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м	38.50
2	Доставка и полагане бет. улеи - 40/50 , съгласно БДС 11483-73 и указанията на Възложителя, вкл. всички свързани с това присъщи разходи	лв/м	40.50
3	Доставка и монтаж на предпазна стена тип "Ню Джърси", или подобна, съгласно указанията на Възложителя.	лв/м	300.00
4	Доставка и полагане на дренаж, със сечение 60/40, вкл. изкопаване, доставка и полагане на подложен бетон, дренажна тръба Ф100, дренажен материал, съгласно указанията на Възложителя. и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м	38.00
5	Ремонт облицован окоп вкл. подмяна на повредени плочи и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м2	26.00
6	Възстановяване насипи около устои и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м3	45.00
7	Ремонт на парапети на съоръжения с влагане до 50% нови елементи, вкл. обработка, боядисване, вкл. всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м	85.00
8	Демонтаж на метален парапет тежък тип, вкл. всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м	15.50
9	Доставка и монтаж нови парапети тежък тип, вкл. всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м	180.00
10	Боядисване на парапети на съоръжения, включително почистване на корозиралите повърхности, нанасяне на грунд и два пласта боя и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м	9.50
11	Направа кофраж за съоръжения с правоъгълни повърхнини и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м2	20.00
12	Запълване на фуги на тротоарни и бетонови настилки с асф. паста, одобрена от Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м	11.00
13	Положен на място подложен бетон 12/15, БДС EN 206-1/08 и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м3	185.00
14	Доставка и полагане на бетон 20/25, БДС EN 206-1/08, за подпорни стени, фундаменти и устои и всички необходими материали /без кофраж и армировка/ и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м3	180.00
15	Циментова замазка на стоманоб. конструкции на съоръженията и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м2	13.00
16	Монтаж на армировка клас В 235 (БДС 4758/2008), всички диаметри, гладка, мека стомана	лв/т	1 850.00

[Handwritten signatures]

17	Монтаж на армировка клас В 420 (БДС 4758/2008) всички диаметри и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/т	2 000.00
18	Доставка и монтаж нова еластична ограда при съоръжения и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м	95.00
19	Възстановяване, в т.ч. и ремонт на съществуваща предпазна ел.ограда и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м	71.00
20	Отпушване на шахти и отводнителни тръби на пътя и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/бр.	110.00
21	Доставка и монтаж на решетки за дъждоприемна канализация и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/бр.	220.00
22	Доставка и монтаж на комплект капак за РШ и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/бр.	310.00
23	Разбиване на стоманобетон и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м ³	100.00
24	Натоварване и превоз на материали	лв/т/км	0.60

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Видовете СМР и дейности по сметка 4 не трябва да се променят от участника.



[Handwritten signatures]


СМЕТКА № 5
ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА ПЪТНИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

за текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи на Дунав мост Видин - Калафат и прилежащата инфраструктура за периода 2018- 2019 г.

№ по ред	Наименование на вида работа	Ед. мярка	Единична цена
1	Измиване на пътни знаци и табели и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м2	9.00
2	Доставка, монтаж и укрепване пътни знаци с постоянни размери (стандартни), с основа -стоманена поцинкована ламарина и лице - светлоотразително фолио / клас I /, одобрени от Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м2	240.00
3	Доставка, монтаж и укрепване на пътни знаци с променливи размери (нестандартни), с основа - стоманена поцинкована ламарина и лице - светлоотразително фолио / клас I /, одобрени от Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м2	300.00
4	Демонтаж на повредени пътни знаци с постоянни размери (стандартни), съгласно указанията на Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/бр.	14.00
5	Демонтаж на повредени пътни знаци с променливи размери (нестандартни), съгласно указанията на Възложителя и всички свързани с това разходи.	лв/бр.	14.00
6	Възстановяване на светлоотражатели за СПО и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/бр.	3.50
7	Доставка и монтаж на нова СПО, одобрена от Възложителя - единична и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м	62.00
8	Възстановяване на СПО - единична и всички свързани с това разходи, вкл. шини, доставка и монтаж, одобрени от Възложителя и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м	57.00
9	Демонтаж на стара СПО и монтаж на нова СПО, одобрена от Възложителя вкл. и повдигане, без бетонова основа и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м	100.00
10	Направа на непрекъснати линии, тесни и широки, машинно, с перли, за хоризонтална маркировка, вкл. почистване на настилката и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м2	25.00
11	Направа на прекъснати линии, тесни и широки, машинно, с перли, за хоризонтална маркировка, вкл. почистване на настилката и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м2	25.00
12	Направа напречна маркировка с перли, вкл. почистване на настилката и всички свързани с това разходи.	лв/м2	27.00
13	Направа ръчна маркировка с перли, вкл. почистване на настилката и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м2	21.00

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Видовете СМР и дейности по сметка 5 не трябва да се произвеждат от участника.



СМЕТКА № 7
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАБОТИ

за текущо поддържане и ремонтно-възстановителни работи на Дунав мост Видин -
Калафат и прилежащата инфраструктура за периода 2018- 2019 г.

№ по ред	Наименование на вида работа	Ед. мярка	Единична цена
1	Почистване на свлачища и срутища с натоварване и извозване на материала до 5 км., вкл. всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м3	12.00
2	Почистване дъпната на откосите на земни окопи и други земни площи от растителност (изтесване), вкл. натоварване и извозване на отпадъците и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м2	2.80
3	Косене на тревни площи (машинно) без събиране и извозване на окосената трева.	лв/м2	0.10
4	Почистване на пътно платно машинно.	лв/м2	0.30
5	Измиване с вода на пътното платно.	лв/м2	0.50
6	Демаркиране	лв/м2	2.00
7	Изтегляне на аварирали автомобили от пътното платно до 500 м., при зимни условия	лв/бр.	160.00

ЗАБЕЛЕЖКИ:



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Приложение N.9

КЪМ

ДОГОВОР от 31.10.2018 г.

за

“Целогодишно поддържане (текущо, зимно и при аварийни ситуации) на Дунав мост Видин- Калафат и прилежащата му инфраструктура през оперативния сезон 2018 - 2019 година.”- между „Дунав мост Видин- Калафат” АД и „Виолина” ООД

«ВИОЛИНА» ООД

регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията представлявано от *Наско Стоянов Пекчев* в качеството на Управител с БУЛСТАТ/ЕИК 105546399, регистрирано в Видински окръжен съд под партиден № 36, том I, стр. 97, с Решение № 190 от 29.04.2002 г., фирмено дело № 51/2002 г., със седалище гр. Видин и адрес на управление гр. Видин, ул. «Св. Ромил Видински» № 91

ДЕКЛАРАЦИЯ

За инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на обществената поръчка по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП с предмет: "Целогодишно поддържане (текущо, зимно и при аварийни ситуации) на Дунав мост Видин-Калафат и прилежащата му инфраструктура през оперативния сезон 2018 - 2019 година." - Възложител: "Дунав мост Видин-Калафат" АД.

С настоящото декларирам, че инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще използваме за изпълнението на обществената поръчка са:

№	Наименование на машината или оборудването, ДК № и инвентарен номер	Технически характеристики, свързани с тяхната производителност и качеството – година на производство/нагрупано /процент на изхаяване/ основен ремонт /производителност
<i>Специализирана тежка механизация, машини и автомобили за превантивно и текущо поддържане</i>		
1	Валек WAKER RD27	2008г./10 г./6.50%/4 0002/МСМ
2	Багер-товарач KOMATSU WB97R-5	2006 г./12 г/4 0002/МСМ
3	Челен товарач KOMATSU WA 200	2006 г./12 г/250м3/МСМ 100 к.с.
4	Челен товарач АМКОДОР 342 В	2007 г./11 г/250м3/МСМ 100 к.с.
5	Челен товарач KOMATSU WA 320PZ-6	2013 г./5г./30%/600м3/МСМ 170 к.с.
6	Трактор колесен Т-150К	1989 г./29 г./38%/
7	Самосвал 5511 ВН 2011 ВК	1988 г./30 г/8 т./203к.с.
8	Самосвал 5511 ВН 5155 ВА	1990 г./28 г/9 т./203 к.с.
9	Самосвал 5511 ВН 7181 ВН	1987 г./31 г/10 т./203 к.с.
10	Самосвал 5511 ВН 8243 ВК	1986 г./32 г/9 т./203 к.с.
11	Самосвал 5511 ВН 4893 АА	1994 г./24 г/7500 т./203 к.с.
12	Товарен автомобил бордови SKANIA R 164 LA 4X2 NA 480 ВН 95 09ВТ	2002 г./16 г/10 т./480 к.с.
13	Товарен автомобил бордови VOLVO FH 12 ВН 95 08 ВТ	2004 г./14 г/10 т./470 к.с.
14	Товарен автомобил бордови SKANIA R 420 ВН 31 91 ВТ	2005 г./13 г/10 т./420 к.с.
15	Патрулна кола Опел Комбо Ц ВН 49 16 АА	2007 г./11 г/
16	Вериген снегорин NS 622 – Специализирана машина за поддържане на	2008 г.

	велопалея	
	<i>Малогабаритна механизация за превантивно и текущо поддържане</i>	
1	Компресор за сгъстен въздух	1980 г./38 г./75.42%
2	Моторна дърворезачка STIHL	2013 г./5 г./29.40%
3	Моторен къртач	2007 г./11 г./25.60%
4	Пароструйка	2000 г./18 г./56.30%
5	Ел. агрегат	2010 г./8 г./24.64%
6	Електрожен	2011 г./7 г./23.12%
	<i>Специализирана техника за снеготочистване, опесъчване и зимно поддържане (в т.ч. за разпръскване на химически вещества)</i>	
1	Самосвал 5511 ВН 3532 АА пясъкоразпръсквач ком. с дъска за снеготочистене	1985 г./33 г./10 т./203 к.с.
2	Самосвал ЩАЕР 19 С27 ВН 22 48 АА пясъкоразпръсквач ком. с дъска за снеготочистене	1998 г./20г/12 т./264 к.с.
3	Самосвал ЩАЕР 19 С24 ВН 93 09 АА пясъкоразпръсквач ком. с дъска за снеготочистене	1990 г./28 г/10 т/231 к.с.
	<i>Специализирана техника за снеготочистване и зимно поддържане</i>	
1	Багер-товарач KOMATSU WB97R-5	2006 г./12 г/4 0002/МСМ
2	Челен товарач KOMATSU WA 200	2006 г./250м3/МСМ 100 к.с.
3	Челен товарач АМКОДОР 342 В	2007 г./250м3/МСМ 100 к.с.
4	Самосвал 5511 ВН 2011 ВК	1988 г./30 г/8 т./203к.с.
5	Самосвал 5511 ВН 5155 ВА	1990 г./28 г/9 т./203 к.с.
6	Самосвал 5511 ВН 4893 АА	1994 г./24 г/7500 т./203 к.с.
7	Водоноска	2007 г./11 г/45.22%/10т
8	Автомобил за обход Опел Астра ВН 09 19 ВР	1998 г./
9	Влекач МАН 19.414 ФЛТ Н ВН 70 71 ВМ	1999 г./7550 т./420 к.с.
10	Влекач МАН 18.410 ФЛТ ВН 57 43 ВК	2001 г./7970 т./420 к.с.

18.10.2018 г.

ПОДПИС

ПЕЧАТ

Наско Пеков



Приложение N.10

КЪМ

ДОГОВОР от 31.10.2018 г.

за

“Целогодишно поддържане (текущо, зимно и при аварийни ситуации) на Дунав мост Видин- Калафат и прилежащата му инфраструктура през оперативния сезон 2018 - 2019 година.”- между „Дунав мост Видин- Калафат” АД и „Виолина” ООД

Образец № 16

«ВИОЛИНА» ООД

регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията представлявано от *Наско Стоянов Пеков* в качеството на Управител с БУЛСТАТ/ЕИК 105546399, регистрирано в Видински окръжен съд под партиден № 36, том I, стр. 97, с Решение № 190 от 29.04.2002 г., фирмено дело № 51/2002 г, със седалище гр. Видин и адрес на управление гр. Видин, ул. «Св. Ромил Видински» № 91

ДЕКЛАРАЦИЯ


За инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на обществената поръчка по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП с предмет: "Целогодишно поддържане (текущо, зимно и при аварийни ситуации) на Дунав мост Видин- Калафат и прилежащата му инфраструктура през оперативния сезон 2018 - 2019 година." - Възложител: "Дунав мост Видин- Калафат" АД.

С настоящото декларирам, че инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще използваме за изпълнението на обществената поръчка са:

№	Наименование на машината или оборудването, ДК № и инвентарен номер	Технически характеристики, свързани с тяхната производителност и качеството – година на производство/натрупано /процент на изхвърляване/ основен ремонт /производителност
<i>Специализирана тежка механизация, машини и автомобили за пресантиво и текущо поддържане</i>		
1	Валяк WAKER RD27	2008г./10 г./6.50%/4 0002/мсм
2	Багер-товарач KOMATSU WB97R-5	2006 г./12 г/4 0002/мсм
3	Челен товарач KOMATSU WA 200	2006 г./12 г/250м3/мсм 100 к.с.
4	Челен товарач АМКДОР 342 В	2007 г./ 11 г/250м3/мсм 100 к.с.
5	Челен товарач KOMATSU WA 320PZ-6	2013 г./5г./30%/600м3/мсм 170 к.с.
6	Трактор колесен Т-150К	1989 г./29 г./38%/
7	Самосвал 5511 ВН 2011 ВК	1988 г./30 г/8 т./203к.с.
8	Самосвал 5511 ВН 5155 ВА	1990 г./28 г/9 т./203 к.с.
9	Самосвал 5511 ВН 7181 ВН	1987 г./31 г/10 т./203 к.с.
10	Самосвал 5511 ВН 8243 ВК	1986 г./32 г/9 т./203 к.с.
11	Самосвал 5511 ВН 4893 АА	1994 г./24 г/7500 т./203 к.с.
12	Товарен автомобил бордови SKANIA R 164 LA 4X2 NA 480 ВН 95 09ВТ	2002 г./16 г/10 т./480 к.с.
13	Товарен автомобил бордови VOLVO FH 12 ВН 95 08 ВТ	2004 г./14 г/10 т./470 к.с.
14	Товарен автомобил бордови SKANIA R 420 ВН 31 91 ВТ	2005 г./13 г/10 т./420 к.с.
15	Патрулна кола Опел Комбо Ц ВН 49 16 АА	2007 г./11 г/
16	Верижен снегорин NS 622 – Специализирана машина за поддържане на	2008 г.

	велоалея	
<i>Малогабаритна механизация за превантивно и текущо поддържане</i>		
1	Компресор за сгъстен въздух	1980 г./38 г./75.42%
2	Моторна дърворезачка STIHL	2013 г./5 г./29.40%
3	Моторен къртач	2007 г./11 г./25.60%
4	Пароструйка	2000 г./18 г./56.30%
5	Ел. агрегат	2010 г./8 г./24.64%
6	Електрожен	2011 г./7 г./23.12%
<i>Специализирана техника за снеготопчистване, опесъчване и зимно поддържане (в т.ч. за разпръскване на химически вещества)</i>		
1	Самосвал 5511 ВН 3532 АА пясъкоразпръсквач ком. с дъска за снеготопчистене	1985 г./33 г./10 т./203 к.с.
2	Самосвал ЩАЕР 19 С27 ВН 22 48 АА пясъкоразпръсквач ком. с дъска за снеготопчистене	1998 г./20г/12 т./264 к.с.
3	Самосвал ЩАЕР 19 С24 ВН 93 09 АА пясъкоразпръсквач ком. с дъска за снеготопчистене	1990 г./28 г/10 т/231 к.с.
<i>Специализирана техника за снеготопчистване и зимно поддържане</i>		
1	Багер-товарач KOMATSU WB97R-5	2006 г./12 г/4 0002/мсм
2	Челен товарач KOMATSU WA 200	2006 г./250м3/мсм 100 к.с.
3	Челен товарач АМКОДОР 342 В	2007 г./250м3/мсм 100 к.с.
4	Самосвал 5511 ВН 2011 ВК	1988 г./30 г/8 т./203к.с.
5	Самосвал 5511 ВН 5155 ВА	1990 г./28 г/9 т./203 к.с.
6	Самосвал 5511 ВН 4893 АА	1994 г./24 г/7500 т./203 к.с.
7	Водоноска	2007 г./11 г/45.22%/10т
8	Автомобил за обход Опел Астра ВН 09 19 ВР	1998 г./
9	Влекач МАН 19.414 ФЛТ Н ВН 70 71 ВМ	1999 г./7550 т./420 к.с.
10	Влекач МАН 18.410 ФЛТ ВН 57 43 ВК	2001 г./7970 т./420 к.с.

18.10.2018 г.



ПОДПИС

ПЕЧАТ

Наско Пеков